
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

	ОКПД2/КТРУ
	Наименование
	Единица измерения

	41.20.40.000-00000023
	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере здравоохранения
	Условная единица



	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Информация

	1
	Наименование выполняемых работ
	Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО "Областная детская клиническая больница" (Областная детская больница, назначение: нежилое. Литер И. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д.32. Кадастровый номер: 66:41:0403076:254). Капитальный ремонт гастроэнтерологического отделения, Блок А (Корпус 4), 3 этаж.

	2
	Цель выполнения работ
	Целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата - ввода в действие объекта с высоким качеством и в установленные сроки

	3
	Объект
	Блок А (Корпус 4), 3 этаж, гастроэнтерологическое отделение ГАУЗ СО «ОДКБ».

	4
	Место выполнения работ
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 32.

	5
	Сроки (периоды) выполнения работ
	Начало выполнения работ: 01 июня 2025 г.
Окончание выполнения работ в полном объеме в соответствии с ПРОЕКТом: 
31 октября 2025 г.
Стороны устанавливают промежуточные сроки выполнения работ в Графике выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту).

	6
	Требования к видам и объемам работ 

	ПРОЕКТ (Приложение №1 к Описанию объекта закупки):                 
Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО "Областная детская клиническая больница" (Областная детская больница, назначение: нежилое. Литер И. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д.32. Кадастровый номер: 66:41:0403076:254). Капитальный ремонт гастроэнтерологического отделения, Блок А (Корпус 4), 3 этаж
	№
	Раздел ПД
	Наименование

	Проект

	1
	099362.11.23 - АР 
	Архитектурные решения изм.1

	2
	099362.11.23 - ЭЛ
	Электрооборудование и электроосвещение

	3
	099362.11.23 -ВК
	Внутренние сети водоснабжения и водоотведения

	4
	099362.11.23 - ОВ
	Вентиляция, кондиционирование, отопление

	5
	099362.11.23 -СКС
	Структурированные кабельные сети

	6
	099362.11.23 ПС
	Автоматическая установка пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

	7
	099362.11.23 - СКУД
	Система контроля и управления доступом. Видеонаблюдение

	8
	 099362.11.23- СС
	Система вызова персонала 

	9
	099362.11.23
	Медицинские газы

	10
	099362.11.23 – СМ изм.1
	Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства

	10.1
	
	Пояснительная записка

	10.2
	Изм.1
	Сводный сметный расчет стоимости строительства 

	10.3
	02-01-01 изм.1
	 Архитектурные решения

	10.4
	02-01-02 изм.1
	 Водопровод канализация

	10.5
	02-01-03 изм.1
	 Отопление и вентиляция

	10.6
	02-01-04 изм.1
	Электрооборудование и электроосвещение

	10.7
	02-01-05 изм. 1
	АУПС и СОУЭ.

	10.9
	02-01-06 изм.1
	Структурированные кабельные сети

	10.10
	02-01-07  изм.1
	Система контроля и управления доступом

	10.11
	02-01-08  изм. 1
	Система вызова персонала

	10.12
	02-01-09 изм.1 
	Медицинские газы

	10.13
	09-01-01 изм.1 
	 Пусконаладочные работы вентиляция

	10.14
	09-01-02 изм.1 
	Пусконаладочные работы АУПС и СОУЭ

	10.15
	09-01-03 
	Пусконаладочные работы электрооборудование и электроосвещение

	10.16
	09-01-04
	Размещение строительного мусора на полигоне

	10.17
	
	Ведомости объемов работ

	10.18
	07-23 от 06.06.2023
	Акт технического осмотр объекта

	11
	КА
	Конъюнктурный анализ изм.1



- АКТ ДЕФЕКТОВ,  содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов (Приложение №2 к Описанию объекта закупки).

	7
	Требования к технологии производства работ

	Технология и методы производства работ - в полном соответствии с ПРОЕКТом, настоящим Описанием объекта закупки (далее – ООЗ), стандартами, строительными нормами и правилами 
	СП 71.13330.2017
	Изоляционные и отделочные покрытия

	СНиП II-25-80
	Деревянные конструкции

	СП 70.13330.2012
	Несущие и ограждающие конструкции

	СНиП 2.03.13-88 
	Полы

	СП 2.13130.2020
	Системы противопожарной защиты

	СП 59.13330.2020.
	Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

	СП 60.13330.2020
	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

	ГОСТ 12.3.009-76*
	ССБТ. Работы погрузочные-разгрузочные. Общие требования безопасности

	ГОСТ 12.1.019-2017
	ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

	ГОСТ 12.3.003-86
	ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности




	8
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

	1.   Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- ППР 2020- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
-  СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»,
-  СП 70.13330.2012«Несущие и ограждающие конструкции»,
-  ГОСТ Р 58967-2020  «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-2014 «Нормы освещения строительных площадок»;
- ППБ 09-2020 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;
- №384-ФЗ от 30.12.2009 «О безопасности зданий и сооружений» (Принят Государственной Думой 23.12.2009);
- №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» (с изм. на 27.07.2010 №237-ФЗ), (Принят Государственной Думой 11.11.2009);
2. При выполнении работ Подрядчик обязан выполнять правила противопожарной безопасности, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды, правил санитарии и рациональному использованию территории, а также иные правила, установленные условиями Контракта и действующим законодательством РФ.
           Перед началом работ Подрядчик приказом по организации назначает лицо, ответственное за безопасное производство работ рабочими Подрядчика, за соблюдение правил охраны труда на рабочем месте и пожарную безопасность и предоставляет данный приказ Заказчику.
   Ответственный должен пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности у Заказчика, ознакомиться с пожарными выходами, местами расположения пожарных шкафов и щитов. Работники Подрядчика в обязательном порядке должны быть ознакомлены с местами расположения пожарных выходов, точками расположения пожарных кранов и огнетушителей.
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).
Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. 

	9
	Общие требования к оборудованию и материалам для производства работ
	Подрядчик за свой счет приобретает материалы и изделия, необходимые для выполнения работ.  Доставка, разгрузка и погрузка материалов и изделий к месту проведения работ осуществляется силами и за счет средств Подрядчика. 
     Характеристики применяемых  материалов и изделий должны соответствовать характеристикам  материалов и изделий, предусмотренных в ПРОЕКТе и в настоящем ООЗ. Допускается предоставление  материалов и изделий, превосходящих по качеству предусмотренные ПРОЕКТом. 
      Все товарные знаки (указание на конкретных производителей) в ПРОЕКТе считать сопровожденными словами "или эквивалент".
Торговые наименования, встречающиеся в ПРОЕКТе, приведены для обоснования расчетов и не обязывают подрядчика использовать материалы с данными торговыми знаками; при выполнении работ, могут использоваться эквивалентные материалы.
При замене  материалов и изделий на превосходящие по качеству, последние должны удовлетворять государственным стандартам, техническим условиям и соответствовать ПРОЕКТу.
       Все применяемые  материалы и изделия должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными. Все используемые  материалы и изделия должны соответствовать требованиям, предъявляемым действующими нормативными актами к строительным материалам и изделиям. На используемые  материалы и изделия должны быть предоставлены следующие документы:
- сертификаты (декларации) соответствия ГОСТ (ТРТС) (в отношении товаров, подлежащих обязательной сертификации или декларированию соответствия);
- сертификатов пожарной (радиационной) безопасности на материалы (в случае, если это установлено законодательством);
- оригиналы паспортов (при наличии требований законодательства). 
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им  материалов и изделий, в том числе, за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.
Подрядчик перед началом работ обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах (марки, характеристик, цвета), получить согласование на их применение и использование. В случае если Заказчик отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

	10
	Организация выполнения работ
	1.  В течение 5 (пяти) дней,  со  дня,  следующего  за  днем  заключения Контракта,   Заказчик  передает   Подрядчику  по  Акту  приема-передачи  строительную площадку (Акт передачи объекта в работу)
Перед оформление Акта Подрядчик совместно с Заказчиком производит обследование помещений и обсуждение этапов и последовательности проведения ремонта и определяет:
- Зоны доступа в помещения,  маршруты перемещения по территории Учреждения;
- Точки разгрузки и маршруты движения  материалов и строительного мусора;
- Точки подключения электроинструмента;
Все договоренности оформляются в виде актов в письменном виде в произвольной форме.
2.  Подрядчик предоставляет Заказчику копию приказа о назначении ответственного лица за выполнение работ.
Ответственное лицо должно постоянно присутствовать при производстве работ
3.   Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком режим, порядок, состав  проведения работ на объекте, в том числе, время выполнения работ, связанных с повышенным уровнем шума и пыли. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе  соседних отделений или представлять угрозу для сотрудников лечебного учреждения Заказчика. Подрядчику запрещено  выполнять работы с повышенным шумом во время «тихого часа» с 13.00 до 15.00 и после отбоя в 21.00 часов.
4.  Подрядчик в обязательном порядке согласовывает с техническими службами Заказчика порядок временного отключения инженерных систем и коммуникаций. Сварочные работы на объекте должны выполняться с обязательным оформлением наряда-допуска.  
Подрядчик производит выполнение работ по демонтажу инженерных систем и оборудования в присутствии представителя Заказчика. Подрядчик обеспечивает целостность и сохранность демонтированных материалов и оборудования. Все демонтированные материалы и оборудование передаются Заказчику.
5.   Подрядчик должен обеспечить максимальную защиту функционирующих помещений от пыли и грязи. При производстве работ территория, на которой производятся работы, содержится в чистоте и порядке. После выполнения ежедневного комплекса работ территория должна убираться, мусор выносится в места для хранения, и вывозится своевременно (ежедневно, по мере образования) на специализированный полигон силами и за счет средств Подрядчика. Все необходимые документы и разрешения для вывоза мусора оформляются Подрядчиком.
6. В ходе выполнения работ, во избежание захламления, Подрядчиком должна производиться поставка материалов на участок работ, в количестве, необходимом для производства работ в данный рабочий день. Подрядчик в обязательном порядке согласует с Заказчиком зоны и способ складирования материалов и мусора.
Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе: проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а, также, блокировать двери эвакуационных выходов.
7. По окончании работ по монтажу оконных и наружных дверных конструкций, после наступлении отопительного сезона подрядчик обязан предоставить результат тепловизинного обследования оконных проемов, с целью выявления дефектов монтажа установленных оконных конструкций. Тепловизионное обследование произвести в присутствии представителя Заказчика.
В случаи выявления промерзаний конструкций, монтажных швов или воздухопроницаемости конструкций, подрядчик обязан произвести устранение недостатков за свой счет и в сроки, оговоренные с заказчиком.
8. Подрядчик обязан за свой счет производить оплату расходов на электроснабжение, водоснабжение Объекта путем возмещения Заказчику понесенных им соответствующих затрат за весь период выполнения работ. Объемы потребленных энергоресурсов и воды рассчитываются согласно данным приборов учета. Заказчик предоставляет точки подключения приборов учета. 
Прибор учета электроэнергии предоставляется Заказчиком. 
Прибор учета воды предоставляется Подрядчиком.
Возмещение расходов по потреблённым энергоресурсам Заказчик вправе произвести путем расчета с Подрядчиком по настоящему контракту за минусом стоимости ресурсов, подлежащих возмещению, в случае если расчет потреблённого ресурса и его стоимость были определены и рассчитаны до момента фактической оплаты работ Заказчиком.
9. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные в процессе выполнения работ недостатки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика. 

	11
	Технология производства работ
	Строительный контроль будет выполняться силами заказчика, в связи с этим 
данные работы исключены  из цены контракта. 
Подрядчик ведет на объекте журнал производства работ (форма КС-6).
На все скрытые работы составляются акты скрытых работ с фото-фиксацией. Подрядчик приступает к дальнейшим работам исключительно после подписания актов скрытых работ.
При отсутствии актов на скрытые работы, Заказчик вправе требовать выборочного вскрытия конструкций объекта в целях проверки соответствия произведенных работ установленным требованиям с последующим оформлением акта на скрытые работы. Вскрытие и все восстановительные работы в этом случаи производятся за счет подрядчика.
Подрядчик несет ответственность за порчу имущества и ТМЦ Заказчика.
Все работы по устройству полов, монтажу дверей и пр. должны быть выполнены с учетом создания без пороговой среды.

	13
	Требования к сроку предоставления гарантии качества работ
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 Приложения к Описанию объекта закупки:
- Приложение №1: ПРОЕКТ в формате «rar»;
- Приложение №2: АКТ ДЕФЕКТОВ.

