Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
на выполнение работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, ремонту) объекта капитального строительства в соответствии
с Порядком, утвержденным приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр

Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
 Объект закупки: Капитальный ремонт объекта капитального строительства "Здание Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Артинского городского округа "Артинская средняя общеобразовательная школа №6", расположенное по адресу: 623342 Свердловская область, Артинский район, пгт. Арти, ул. Дерябина, № 13"
по адресу: Свердловская область, Артинский район, пгт. Арти, ул. Дерябина, № 13.

Начальная максимальная цена контракта составляет сумму: 12 476 440.00 руб. (Двенадцать миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек.
Приложение:
Расчёт начальной (максимальной) цены контракта.
Примечание:
Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем): цена указана в валюте Российской Федерации - в российских рублях.
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта: оплата в иностранной валюте не предусмотрена.

Приложение к Протоколу НМЦК

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Объект закупки: Капитальный ремонт объекта капитального строительства "Здание Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Артинского городского округа "Артинская средняя общеобразовательная школа №6", расположенное по адресу: 623342 Свердловская область, Артинский район, пгт. Арти, ул. Дерябина, № 13"

	Основные характеристики объекта закупки
	Капитальный ремонт объекта капитального строительства "Здание Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Артинского городского округа "Артинская средняя общеобразовательная школа №6", расположенное по адресу: 623342 Свердловская область, Артинский район, пгт. Арти, ул. Дерябина, № 13"

	Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием
	Расчет начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работам по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и выполнению строительных работ в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства осуществляется в соответствии с Приказом Минстроя России от 23.12.2019 
№ 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства», за исключением текущего ремонта.


	Основания для расчета:
	Заключение государственной экспертизы 66-1-1-2-057531-2021 от 06.10.2021, локальный сметный расчет                   № 02-01-01

	Расчет начальной (максимальной) цены контракта
	Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана на основании локального сметного расчета                           №  02-01-01 и положительного заключения государственной экспертизы 66-1-1-2-057531-2021 от 06.10.2021 и составляет 12 476 440.00 руб. (Двенадцать миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек.






	
	
	
	
	
	
	(руб)

	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на 2 кв. 2021г.
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта
	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ

	Строительные работы (по сумме глав 1-7)
	10152540,0
	1,0385
	10543412,8
	1,0381
	10945116,8

	Монтажные работы (по сумме глав 1-7)
	40630
	1,0385
	42194,3
	1,0381
	43801,9

	ИТОГО строительно-монтажные работы:
	10193170,0
	 
	10585607,1
	 
	10988918,7

	Непредвиденные затраты для объектов капитального 
строительства непроизводственного назначения - 2%
(оплата стоимости работ, возникших в процессе строительства, на основании актов и локальных смет) 
	203860,0
	1,0385
	211708,6
	1,0381
	219774,7

	Стоимость без учета НДС 
(при наличии)
	10397030,0
	 
	10797315,7
	 
	11208693,4

	НДС 20% (при наличии)
	2079406,0
	 
	2159463,1
	 
	2241738,7

	Стоимость с учетом НДС
(при наличии)
	12476436,0
	 
	12956778,8
	 
	13450432,1

	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	

Дата составления НМЦК:  Февраль 2022 г.
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	Продолжительность капитального ремонта: 3 месяца
	
	
	
	

	
	Начало строительства: июнь 2022 г.
	
	
	
	
	
	

	
	Окончание строительства: август 2022 г.
	
	
	
	
	
	

	
	Уровень цен утвержденной сметной документации: 2 кв. 2021 г.
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	1. Расчет индекса фактической инфляции с использованием индексов цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения Росстата:
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Индекс инфляции к 4 кв 2021:
	1,0123*1,0085*1,0058*1,0048*1,0065=
	1,0385
	(с июля по ноябрь 2021)
 
	 
	
	

	 
	Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017 г.   К предыдущему месяцу. (Российская Федерация)
	 
	 
	 
	
	

	 
	июл.21
	101,23
	1,0123
	 
	 
	 
	
	

	 
	авг.21
	100,85
	1,0085
	 
	 
	 
	
	

	 
	сен.21
	100,58
	1,0058
	 
	 
	 
	
	

	 
	окт.21
	100,48
	1,0048
	 
	 
	 
	
	

	 
	ноя.21
	100,65
	1,0065
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	2. Расчет индекса прогнозной инфляции (с июня по август 2022г.):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2022г. (3 месяца)
	 
	где ^ - степень числа
	 
	 

	 
	на 2021г.
	105,40%
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	на 2022г.
	105,10%
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Ежемесячный прогнозный индекс на 2021г.:
	1,00439
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Ежемесячный прогнозный индекс на 2022г.:
	1,00415
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	К2021:
	(1,00439^1+1,00439^1)/2=
	1,004
	где ^ - степень числа
	(декабрь 2021)
	 
	
	

	 
	К2022:
	(1,00415^6+1,00415^8)/2=
	1,025
	где ^ - степень числа
	(июнь-август 2022)
	 
	
	

	 
	ИТОГО индекс прогнозной инфляции =
 
	1,0381
	 
	 
	 
	
	



В соответствии с ч.2 статьи 72и ч.3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации и принимая во внимание доведенные лимиты бюджетных обязательств на 2022 год, начальная (максимальная) цена контракта устанавливается в размере 12 476 440.00 руб. (Двенадцать миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 



Заказчик:
Начальник Управления образования
Администрации Артинского городского округа:                                     _______________/         Е.А. Спешилова___________
                                                                                                                              (подпись)                          (расшифровка)    
«___» ______________ 2022 г.      

