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Главный инженер
 ГКУ СО «УКС Свердловской области»

_______________Б.А. Бармин
«___»_________________2020

Часть III Проект государственного Контракта

на выполнение комплексных инженерных изысканий и разработку проектной документации для строительства объекта: «Культурно-досуговый центр в поселке Шамары Шалинского городского округа Свердловской области»
 (ИКЗ №  202666100455966700100100290027112414)  
г. Екатеринбург                                                                                     «____» ______________ 2020 г.
От имени Свердловской области государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление капитального строительства Свердловской области», именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице директора Азанова Павла Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице ____________________________________, действующего (-щей) на основании  _____________________________, с другой Стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от «____»_________ 2020 года, извещение 
№ _________ , заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Проектировщик принимает на себя обязательство по выполнению комплексных инженерных изысканий и разработке проектной документации для строительства объекта: «Культурно-досуговый центр в поселке Шамары Шалинского городского округа Свердловской области» (КТРУ - 71.12.12.000-00000001) (далее – Объект) в объеме, определенном в Описании объекта закупки, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1), а Государственный заказчик обязуется обеспечить Проектировщику необходимые исходные данные для выполнения работ, принять их результат и  обеспечить оплату  обусловленной настоящим Контрактом цены за счет средств бюджета Свердловской области.
1.2. Предметом настоящего Контракта являются работы, выполняемые в соответствии 
с п. 1.1 настоящего Контракта (далее – Работы). В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и отчетная документация о выполнении инженерных изысканий (результаты инженерных изысканий) признаются результатом выполненных проектных и изыскательских работ по Контракту при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, предметом которой является, в том числе, проверка достоверности определения сметной стоимости строительства в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ. 
1.3. Градостроительные, функциональные, технические, экономические и другие требования к проектной документации должны соответствовать исходно-разрешительной документации, Описанию объекта закупки (Приложение № 1), а также требованиям законодательных и нормативных актов Российской Федерации. 
1.4.  Срок выполнения работ - 150 календарных дней с момента заключения Контракта, из них:
- выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектной документации и передача ее Государственному заказчику – не более 90 календарных дней с момента заключения Контракта;
- получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий – не более 60 календарных дней с момента завершения разработки проектной документации и выполнения комплексных инженерных изысканий.
1.5. Место выполнения работ: Свердловская область, Шалинский городской округ, пос. Шамары, ул. Мира-26 (градостроительный план земельного участка №  RU66347000-8).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик обязуется:

2.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии 
с настоящим Контрактом работ.

2.1.2. В десятидневный срок с момента заключения настоящего Контракта назначить представителя Государственного заказчика – лицо, имеющее право принятия оперативных решений по проекту, ответственное за ход работ по настоящему Контракту, и направить информацию в письменном виде Проектировщику.

2.1.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного обращения Проектировщика выдать ему доверенность, необходимую для получения от имени Государственного заказчика необходимых для проектирования исходных данных.
2.1.4. Осуществить проверку (экспертизу соответствия условиям настоящего Контракта) переданной Проектировщиком проектной документации в порядке, установленном разделом 4 настоящего Контракта.
2.2. Государственный заказчик вправе:  

2.2.1. Направлять Проектировщику мотивированные возражения и указания 
по результатам выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2.2.2. Требовать от Проектировщика устранения нарушений, допущенных при разработке проектной документации, отчетной документации о результатах инженерных изысканий, а также возмещения понесенных убытков в случае полного или частичного невыполнения замечаний Государственного заказчика, условий настоящего Контракта.

2.2.3. В любое время проверять ход и качество выполняемых работ.

2.2.4. С учетом положений Закона о контрактной системе привлечь третьих лиц для устранения недостатков в работах, выполненных Проектировщиком по настоящему Контракту. Все расходы, связанные с устранением недостатков таких работ другими лицами, оплачиваются Проектировщиком. 
2.2.5. Осуществлять полномочия заявителя в организации, уполномоченной на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
2.3. Проектировщик обязуется:
2.3.1. Назначить в трехдневный срок с момента заключения настоящего Контракта представителей Проектировщика, ответственных за ход работ по настоящему Контракту, официально известив об этом Государственного заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.
2.3.2. Выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в объеме, определенном в Описании объекта закупки (Приложение № 1), в срок, установленный 
п. 1.4. Контракта.
2.3.3. Предоставить Государственному заказчику в течение 7 (семи) рабочих дней заполненный График выполнения работ (Приложение № 2).
2.3.4. Получить исходные данные, необходимые для проектирования (справки, заключения и т.п.), произвести оплату за них.
2.3.5. Получить технические условия от ресурсоснабжающих организаций (электро-, водо-, газо-, теплоснабжение, канализация, телефонизация и т.п.), произвести оплату за них.
2.3.6. Выполнить комплексные инженерные изыскания на площадке строительства, а при необходимости по трассам инженерных сетей до точки врезки, с предоставлением отчетов Государственному заказчику.

2.3.7. Выполнить историко-культурную экспертизу земельного участка с предоставлением заключения Государственному заказчику. Технические задания на изыскания утвердить Государственным заказчиком.
2.3.8. Выполнить обследование существующих инженерных сетей и сооружений в объеме, необходимом для прохождения государственной экспертизы.
2.3.9. Выполнить расчет пропускной способности (иные расчеты и схемы) в отношении существующих инженерных сетей с целью определения возможности подключения/присоединения проектируемого объекта к существующим инженерным сетям с рассчитанной Проектировщиком нагрузкой (мощностью) принимающих устройств проектируемого объекта, необходимых для прохождения государственной экспертизы.
2.3.10. Выполнить проект выноса инженерных сетей, попадающих в площадь застройки объекта (ориентировочная длина выноса электрических сетей составляет 20 метров) и (или) рассчитать затраты на вынос таких сетей (по согласованию с организациями – владельцами сетей).
2.3.11. Выполнить при необходимости проект по размещению пожарных резервуаров или установку пожарных гидрантов, иных сооружений и сетей инженерного назначения, необходимых для безопасной эксплуатации объекта.
2.3.12. Составить опросный лист на приобретение оборудования (Приложение № 2 к Описанию объекта закупки), заполнить в формате «excel». 

Составить пояснительную записку на товар, технологически не связанный с объектом строительства, необходимый для сдачи объекта в эксплуатацию (Приложение № 3 к Описанию объекта закупки).

В случае использования импортного оборудования подготовить обоснование использования импортных материалов и оборудования (Приложение № 5 к описанию объекта закупки).
2.3.13. На стадии проектирования согласовать с Государственным заказчиком и Администрацией Шалинского городского округа планировочные решения здания с указанием размеров и экспликации помещений, ведомость отделки помещений, экспликацию полов, цветовое решение фасадов.
2.3.14. Обеспечить получение иных необходимых для проектирования исходных данных, 
не являющихся техническими условиями на подключение (присоединение) Объекта 
к инженерным сетям (справок, заключений и т.п.), за свой счет в пределах срока, установленного п. 1.4. Контракта, Графиком выполнения работ (Приложение № 2).
2.3.15. Выполнить и представить отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий в соответствии с Описанием объекта закупки, требованиями действующего законодательства, в том числе постановления Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 года № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства». 
Разработать проектную документацию, которая по составу и содержанию соответствует Описанию объекта закупки (Приложение № 1), Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, и оформить ее в соответствии 
с ГОСТ Р 21.1101-2013.
2.3.16. До прохождения государственной экспертизы согласовать с Государственным заказчиком и Администрацией Шалинского городского округа:

- раздел «Генеральный план»

- раздел «Архитектурные решения»

- раздел «Технологические решения».
2.3.17. Предусмотреть в составе проекта локальную вычислительную сеть с установкой серверного оборудования.
2.3.18. Выполнять указания Государственного заказчика, в том числе о внесении изменений и дополнений в результаты инженерных изысканий и  проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Контракта.
2.3.19. Оперативно, не реже 1 (одного) раза в неделю, информировать в письменном виде Государственного заказчика о ходе выполнения работ по Контракту. 
2.3.20. Обеспечить проведение государственной экспертизы проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполнение всех необходимых действий для получения данного положительного заключения, а также осуществить оплату стоимости проведения государственной экспертизы, в том числе, повторную оплату в случае проведения повторных экспертиз. 

В процессе прохождения государственной экспертизы проектной документации осуществлять подготовку ответов по замечаниям организации, уполномоченной на проведение государственной экспертизы, а также устранение недостатков, выявленных данной организацией.

2.3.21. Выполнение работ по устранению недостатков, выявленных организацией, уполномоченной на проведение государственной экспертизы, за пределами срока, установленного п. 1.4 настоящего Контракта, является основанием для начисления Государственным заказчиком пени за нарушение Проектировщиком сроков выполнения работ в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Контракта.
2.3.22. В порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Контракта, обеспечить передачу Государственному заказчику проектной документации и документов, содержащих результаты инженерных изысканий.
         2.3.23. Вносить изменения, дополнения в проектную документацию по требованию Государственного заказчика в случае необходимости, обнаруженной при строительстве и эксплуатации Объекта, без взимания платы с Государственного заказчика.
2.3.24.  Предоставить Государственному заказчику положительное и (или) отрицательное заключение государственной экспертизы проектной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанного заключения от уполномоченного органа.
2.4. Проектировщик вправе:

2.4.1. Привлекать к исполнению своих обязательств других лиц, выступая при этом в роли генерального проектировщика.

2.4.2. Получать от Государственного заказчика разъяснения, необходимые для выполнения Работ, являющихся предметом настоящего Контракта.

3. Цена Работ и порядок расчетов
3.1. Общая цена Работ, выполняемых по настоящему Контракту, является твердой, определена на весь срок его исполнения с учетом применения коэффициента понижения начальной (максимальной) цены Контракта к цене Контракта, предложенной Проектировщиком на электронном аукционе, который составляет__________(далее - коэффициент цены Контракта), и составляет _____ (_________) рублей _______ копеек (сумма прописью), без НДС или с НДС - ____% (_______________) рублей (далее - цена Контракта), в том числе все налоги и иные обязательные платежи, которые Проектировщик должен оплачивать в соответствии с действующим законодательством.
3.2. В цену настоящего Контракта включены затраты на выполнение всех Работ, указанных в Описании объекта закупки (Приложение № 1), в том числе: 
-стоимость получения необходимых для проектирования исходных данных, не являющихся техническими условиями;
-стоимость согласования с надзорными и согласующими органами;

-стоимость услуг по проведению государственных экспертиз, в том числе по проведению повторных государственных экспертиз в случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы;
-стоимость внесения изменений (дополнений) в проектную документацию в случае необходимости, обнаруженной при строительстве и эксплуатации Объекта.
3.3. Цена настоящего Контракта может быть изменена по соглашению Сторон 
в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 7 настоящего Контракта.

3.4. Оплата производится в соответствии с выделенными лимитами бюджетных обязательств согласно Закону Свердловской области от 12.12.2019 № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и государственной программе Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24 октября 2013 года № 1296-ПП.
Изменение лимита бюджетных обязательств оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

3.5. Расчеты за выполненные по настоящему Контракту работы производятся в течение 30 (тридцати) дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке проектной документации и отчетной документации о выполнении инженерных изысканий на основании положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий.
3.6. Расчеты производятся в безналичной форме платежным поручением, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств в порядке, установленном для казначейского исполнения расходов областного бюджета, по реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего Контракта.
3.7. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Проектировщиком обязательств по настоящему Контракту Государственный заказчик вправе произвести оплату выполненных Работ за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), начисленной Государственным заказчиком в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта и зафиксированной актом об уменьшении оплаты выполненных работ.
Акт об уменьшении оплаты выполненных работ Государственный заказчик составляет и в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Проектировщику. Проектировщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта об уменьшении оплаты выполненных работ подписывает данный акт и возвращает Государственному заказчику один экземпляр подписанного акта либо в тот же срок направляет Государственному заказчику мотивированный отказ от его подписания.

В случаях неподписания Проектировщиком акта об уменьшении оплаты выполненных работ в установленный срок, получения Государственным заказчиком немотивированного отказа Проектировщика от подписания акта об уменьшении оплаты выполненных работ акт об уменьшении оплаты выполненных работ считается принятым Сторонами и служит основанием для производства Государственным заказчиком оплаты по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

В случае получения Государственным заказчиком мотивированного отказа Проектировщика от подписания акта об уменьшении оплаты выполненных работ Государственный заказчик рассматривает замечания, указанные Проектировщиком, и принимает о решение о составлении (несоставлении) повторного акта об уменьшении оплаты выполненных работ, учитывающего замечания Проектировщика. Подписание Сторонами повторного акта об уменьшении оплаты выполненных работ происходит в порядке и сроки, установленные настоящим пунктом.
3.8. Удержание Государственным заказчиком неустойки (штрафа, пени) в порядке, установленном пунктом 3.7. Контракта, является зачетом встречных однородных денежных требований, прекращающим обязательство Государственного заказчика по оплате части Работ, стоимость которой соответствует сумме удержанной неустойки (штрафа, пени), и обязательство Проектировщика по оплате соответствующей суммы неустойки (штрафа, пени) в соответствии с положениями статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4. Порядок прохождения государственной экспертизы, сроки и порядок сдачи, приемки выполненных работ
4.1. Проектировщик за 10 (десять) рабочих дней до направления проектной документации на государственную экспертизу представляет Государственному заказчику по накладной: 
4.1.1. Проектную документацию на бумажном носителе в 1 экземпляре, в электронном виде на магнитном носителе CD в формате «dwg» и «pdf»:
4.1.1.1. Чертежи, текстовая часть:

один экземпляр:

-чертежи в формате «dwg»; 

-текстовая часть в формате «doc»;
Один экземпляр в формате «pdf» продублированный (сканированный) бумажный экземпляр с подписями и печатями (с обязательной возможностью копирования текста).
Спецификация технологического оборудования в формате «xlsx» или «xls».
4.1.1.2. Сметная документация:
один экземпляр:

-локальные, объектные сметы в совместимом с «Гранд-Смета» формате «gsfx» или «xml»;

-текстовая часть в формате «doc»;
-в редактируемом формате «xlsx» или «xls»;

один экземпляр в формате «pdf» продублированный (сканированный)  бумажный экземпляр с подписями и печатями (с обязательной возможностью копирования текста).
Дата оформления накладной не является датой выполнения Проектировщиком работ по Контракту и только подтверждает получение Государственным заказчиком результатов инженерных изысканий и проектной документации с целью осуществления проверки на соответствие Описанию объекта закупки (Приложение № 1), Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, ГОСТ Р 21.1101-2013.

4.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения результатов инженерных изысканий и проектной документации Государственный заказчик осуществляет их проверку на соответствие Описанию объекта закупки (Приложение № 1), Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, ГОСТ Р 21.1101-2013. 

В случае выявления Государственным заказчиком недостатков по полноте, либо несоответствию условиям настоящего Контракта, Проектировщик исправляет выявленные недостатки в установленный Государственным заказчиком разумный срок.
Выполнение работ по исправлению выявленных Государственным заказчиком недостатков за пределами срока, установленного пунктом 1.4 настоящего Контракта, является основанием для начисления Государственным заказчиком пени за нарушение Проектировщиком сроков выполнения работ в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Контракта.

В случае если недостатки результатов инженерных изысканий и проектной документации не были выявлены или были устранены Проектировщиком, Государственный заказчик уведомляет Проектировщика о возможности направления проектной документации и результатов инженерных изысканий в организацию, уполномоченную на проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации.
Проведение данной проверки Государственным заказчиком не свидетельствует об отсутствии в представленных Проектировщиком согласно пункту 4.1 настоящего Контракта документах ошибок (неточностей), недостатков проектных решений, которые могут быть выявлены в ходе строительства проектируемого Объекта.
4.3. После проведения Государственным заказчиком проверки в соответствии 
с пунктом 4.2. настоящего Контракта Проектировщик передает проектную документацию 
и  отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий (результаты инженерных изысканий) в организацию, уполномоченную на проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации,  заключает договор на проведение государственной экспертизы и производит оплату стоимости проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации.
4.4. После получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации Проектировщик передает Государственному заказчику 4 (четыре) экземпляра проектной, сметной и отчетной документации, оформленные в соответствии с требованиями пункта 4.1 Контракта, вместе с актом сдачи-приемки выполненных работ по разработке проектной документации и отчетной документации о выполнении инженерных изысканий.

В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения проектной документации Государственный заказчик осуществляет ее проверку на соответствие условиям настоящего Контракта.
4.5. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации по решению Государственного заказчика Проектировщик за свой счет в установленный Государственным заказчиком разумный срок устраняет недостатки (дефекты), выявленные при проведении государственной экспертизы, направляет такую документацию Государственному заказчику для проверки в порядке и сроки, установленные пунктами 4.1-4.3 настоящего Контракта, и при отсутствии замечаний Государственного заказчика направляет проектную документацию на повторную государственную экспертизу, производит оплату за нее.
При получении Проектировщиком по результатам повторной государственной экспертизы положительного заключения Проектировщик и Государственный заказчик производят действия, предусмотренные пунктом 4.4 настоящего Контракта, в установленные данным пунктом порядке и сроки. 

При получении Проектировщиком по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации отрицательного заключения Государственный заказчик принимает решение о необходимости дальнейшего исполнения настоящего Контракта, в том числе посредством одностороннего отказа от исполнения настоящего Контракта. 

4.6. При условии наличия положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, полного комплекта проектной и сметной документации с результатами инженерных изысканий, состав и количество которых соответствуют условиям настоящего Контракта, требованиям Описания объекта закупки (Приложение № 1) Проектировщик по истечении срока, указанного в абзаце 2 пункта 4.4 Контракта, составляет и передает, а Государственный заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта проверки подписывает и направляет Проектировщику акт 
сдачи-приемки выполненных работ по разработке проектной документации и отчетной документации о выполнении инженерных изысканий.

Данный акт свидетельствует о проведенной Государственным заказчиком экспертизе соответствия выполненных инженерных изысканий и работ по разработке проектной документации условиям настоящего Контракта.

Проведение Государственным заказчиком экспертизы соответствия выполненных инженерных изысканий и работ по разработке проектной документации условиям настоящего Контракта не свидетельствует об отсутствии в проектной документации, результатах инженерных изысканий ошибок (неточностей), недостатков проектных решений, которые могут быть выявлены в ходе строительства проектируемого Объекта.

4.7. Потребительскую ценность для Государственного заказчика представляет проектная документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий, на которые получено положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, в том числе на предмет проверки достоверности определения сметной стоимости строительства.
5. Ответственность Сторон 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Проектировщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

5.4. Штрафы начисляются за каждый факт ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – постановление Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017), в размере:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей,

что составляет_______________руб.

5.5. В случае просрочки исполнения Проектировщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Проектировщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Проектировщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Проектировщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Проектировщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в размере:

10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей,

что составляет ___________ руб.

5.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно),

что составляет ____________ руб.;

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно),

что составляет ____________ руб.

5.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей, 

что составляет ____________ руб.  

5.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Проектировщиком или Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.11. Проектировщик обязан возместить убытки, причиненные Государственному заказчику в ходе исполнения Контракта, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.12. В случае просрочки исполнения Проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) Проектировщика об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных Проектировщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете Заказчика;

- из банковской гарантии, путем направления соответствующего требования Гаранту;

- из оплаты по Контракту, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

В случае удовлетворения Проектировщиком требования об уплате неустойки (штрафа, пени), Государственный заказчик, руководствуясь ст. 313 Гражданского кодекса Российской Федерации, перечисляет неустойку в доход бюджета Свердловской области.

Перечисление неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации производится Государственным заказчиком платежным документом с указанием Проектировщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями Контракта.

5.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по контракту.

5.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.15. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств Государственный заказчик вправе использовать фото или видеоматериалы.

5.16. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, установленный постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017, размер такого штрафа и порядок его начисления, устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, 
не поддающиеся контролю Сторон.
6.2. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна известить не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления 
в письменной форме телеграммой или с помощью факсимильной связи об этом другую Сторону 
о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств (то же - о прекращении обстоятельств непреодолимой силы).
Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на них ссылаться как на основание освобождения от ответственности.
6.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.
6.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 (шести) месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Контракта. 
7. Срок действия Контракта, порядок его изменения и расторжения
7.1. Настоящий Контракт действует с момента его заключения и до 31.12.2020 с учетом обязательств по оплате выполненных работ.
7.2. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения объема Работ, предусмотренного настоящим Контрактом. 

7.3. В случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, выделенных для выполнения работ по настоящему Контракту, приводящем к невозможности исполнения Государственным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, Государственный заказчик обеспечивает согласование новых условий по цене Контракта, сроку исполнения обязательств, объему поручаемой работы посредством заключения дополнительного соглашения к настоящему Контракту.
7.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе, Гражданским кодексом Российской Федерации. 

7.5. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. До принятия такого решения Государственный заказчик вправе провести экспертизу полученной проектной документации с привлечением экспертов, экспертных организаций. 

Государственный заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем порядке в случаях: 

-неоднократного неисполнения Проектировщиком условий Контракта;
-получения отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации;
-если Проектировщик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
-если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Государственный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;

-существенных нарушений сроков выполнения отдельных этапов работ (более чем на 1 месяц);
-иных случаях, установленных гражданским законодательством.
Если Государственным заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных Работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.
7.6. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Проектировщик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.
7.7. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Проектировщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Проектировщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Проектировщику.
Выполнение Государственным заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Проектировщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Государственным заказчиком подтверждения о вручении Проектировщику указанного уведомления либо дата получения Государственным заказчиком информации об отсутствии Проектировщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Проектировщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Проектировщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы проектной документации с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Проектировщиком условий Контракта, которое в соответствии с гражданским законодательством является основанием для одностороннего отказа Государственным заказчика от исполнения Контракта.
7.8. Проектировщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение Проектировщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Государственному заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Государственного заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Проектировщиком подтверждения о его вручении Государственному заказчику. Выполнение Проектировщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Проектировщиком подтверждения о вручении Государственному заказчику указанного уведомления.
Решение Проектировщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Проектировщиком Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Проектировщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Государственного заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
7.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
7.10. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме.
В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Проектировщик возвращает Государственному заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Государственный заказчик оплачивает расходы (издержки) Проектировщику за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту. 

7.11. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.
7.12. Государственный заказчик вправе требовать расторжения Контракта у Проектировщика в судебном порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
8. Особые условия
8.1. С даты подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ 
по разработке проектной документации, отчетной документации о выполнении инженерных изысканий по настоящему Контракту, право собственности на материальные носители документации и исключительные права на результаты выполненных работ по разработке проектной документации, отчетной документации о выполнении инженерных изысканий по настоящему Контракту принадлежат Свердловской области. 
Исключительные права, предусмотренные частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации,  на разработанную по настоящему Контракту проектную документацию переходят в полном объеме к Свердловской области, от имени и в интересах которой действует Государственный заказчик, в соответствии с настоящим пунктом, в том числе, переходят исключительные права на многократное использование проектной документации без согласия автора проекта, практическую реализацию документации, на отчуждение документации третьим лицам, переработку (изменение) проектной документации. 
Свердловская область в лице уполномоченного органа исполнительной власти вправе передавать разработанную проектную документацию третьим лицам, а также при необходимости разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Проектировщика.
8.2. Стоимость передаваемых исключительных прав дополнительной оплате не подлежит.
8.3. Проектировщик заверяет Государственного заказчика, что все возможные произведения, входящие в документацию, разработанную по настоящему Контракту, созданы 
в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Проектировщиком и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих 
из исключительных (неисключительных) прав на использование произведений.
8.4. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной  документации и выполнение инженерных изысканий, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Проектировщик обязан возместить Государственному заказчику убытки, причиненные вследствие ненадлежащего исполнения им своих обязательств по настоящему Контракту, в порядке, определенном разделом 5 Контракта и действующим законодательством Российской Федерации. 
8.5. При обнаружении недостатков в проектной документации 
или в изыскательских работах, в том числе, обнаруженных в ходе строительства, в процессе эксплуатации Объекта, Государственный заказчик вправе по своему выбору потребовать, 
а Проектировщик по требованию Государственного заказчика обязан:
-безвозмездно переделать проектную документацию и произвести необходимые дополнительные изыскательские работы и при необходимости за свой счет получить положительное заключение государственной экспертизы, а также возместить Государственному заказчику затраты, возникшие в случае привлечения третьих лиц,

-безвозмездно устранить недостатки проектной документации 
в разумный срок;

-возместить Государственному заказчику расходы на устранение выявленных недостатков.
9. Антикоррупционная оговорка
9.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
9.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий Контракта, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела Контракта. 

Каналы уведомления Проектировщика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: адрес электронной почты ответственного лица, назначенного в соответствии с положениями Контракта.

Каналы уведомления Государственного заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: адрес электронной почты, указанной в Контракте. 

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела Контракта, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения, рассмотреть его и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания рассмотрения, сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

9.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела Контракта.
9.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт в судебном порядке.
9.5. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.
10. Обеспечение исполнения Контракта

10.1. В целях заключения Контракта Проектировщик обязан обеспечить исполнение Контракта предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Государственным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе Генподрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

10.2. Обеспечение исполнения Контракта представляется в размере 30 (тридцати) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта в сумме 1 443 717 (один миллион четыреста сорок три тысячи семьсот семнадцать) рублей.

10.3. В случае, если Проектировщиком предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Проектировщик предоставляет обеспечение исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации о закупке, в сумме 2 165 575, 50 (два миллиона сто шестьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят пять рублей  пятьдесят копеек), но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) или информацию, подтверждающую добросовестность Проектировщика на дату подачи заявки, с одновременным предоставлением Проектировщиком обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в документации о закупке.
10.4. Обеспечение исполнения Контракта в виде внесения денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе, возвращается Проектировщику при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по Контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты исполнения Проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом. 

10.5. В ходе исполнения Контракта Проектировщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Государственному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. 

Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта допустимо при отсутствии неисполненных обязательств Проектировщика.

10.6. Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает все обязательства Проектировщика и распространяется, в том числе, на уплату неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Государственным заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Проектировщиком своих обязательств по Контракту. 

10.7. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в размере, равном сумме невыполненных обязательств, неустойки и причиненных убытков, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Проектировщиком, включая просрочку исполнения обязательств, одностороннего отказа Проектировщика от исполнения Контракта при отсутствии нарушения условий Контракта Государственным заказчиком.

10.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Проектировщик предоставляет новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Государственным заказчиком Проектировщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. 

10.9. Все затраты на получение и применение обеспечительных мер по Контракту лежат на Проектировщике.

11. Прочие условия
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон. Любые изменения к настоящему Контракту имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями и не противоречат требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
11.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок. Срок для ответа на претензию не более 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения.
В случае недостижения Сторонами согласия, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.
11.3 Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
11.4. При исполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются Положением 
о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, Градостроительным кодеком Российской Федерации.
11.5. Обмен информацией (документами, письмами, претензиями и иными сообщениями), связанной с исполнением настоящего Контракта, может осуществляться посредством телефонной (факсимильной) или электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Контракту. Стороны пришли к соглашению, что при обмене документами посредством телефонной (факсимильные сообщения) или электронной (скан - копии документов) связи направляемые Стороной документы должны быть подписаны уполномоченным Стороной Контракта лицом, заверены печатью Стороны с указанием исполнителя документа и контактного телефона. Доказательством получения другой Стороной Контракта соответствующего документа считаются аппаратные уведомления факса либо скриншоты веб-страниц электронной почты сотрудников соответствующей Стороны.
11.6. Проектировщик не вправе уступать права требования, вытекающие из настоящего Контракта, в рамках главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации, кроме случаев, предусмотренных законодательством о государственных закупках.
11.7. Запрещается залог имущественных прав (требований), вытекающих из обязательств Государственного заказчика, в том числе прав, которые возникнут в будущем из существующего или будущего обязательства.   
11.8. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга документально обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах. Действия, совершенные по старым адресам 
(до поступления уведомлений об их изменении), засчитываются во исполнение обязательств.
11.9. К настоящему Контракту прилагаются и являются с момента, установленного для их подписания, неотъемлемой частью приложения:
Приложение № 1 – Описание объекта закупки; 

Приложение № 2 – График выполнения работ.
12. Юридические адреса и реквизиты Сторон
	Государственный заказчик

ГКУ СО «УКС Свердловской области»

620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111 тел. (факс) (343) 312-05-55

uks@uks-so.ru
ИНН/КПП 6661004559/667001001
БИК 046577001

УФК по Свердловской области (Министерство финансов Свердловской области, ГКУ СО «УКС Свердловской области», л/с. 2622009880)

Р/сч. № 40201810400000100001 Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург

	Проектировщик: 




Подписи Сторон:
	Государственный заказчик: 

_______________/______________________ /

ЭП
	Проектировщик:

_________________/_______________/

ЭП


Приложение 1 

к государственному Контракту 
№ _________________ от ________________

Описание объекта закупки
на выполнение комплексных инженерных изысканий и разработку проектной документации для строительства объекта: «Культурно-досуговый центр в поселке Шамары Шалинского городского округа Свердловской области»
(прилагается отдельным файлом «WORD»)
	

	

	Подписи Сторон


	__________________/______________/

ЭП
	________________________/________________/

ЭП




Приложение 2 

к государственному Контракту 
№ _________________ от ________________

График выполнения работ 
 на выполнение комплексных инженерных изысканий и разработку проектной документации для строительства объекта: «Культурно-досуговый центр в поселке Шамары Шалинского городского округа Свердловской области»
                                              (прилагается отдельным файлом «EXCEL»)

	

	Подписи Сторон


	__________________/______________/

ЭП
	________________________/________________/

ЭП



	
	


	

	
	


19

