Государственный контракт №  ________________
на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области и искусственных сооружений, расположенных на них. Блок № 25

ИКЗ № 242665807811066850100101230014211244
г. Екатеринбург                                                                               «____» ___________  202___г.
	
[bookmark: _GoBack]Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных дорог», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице _________________________, действующего на основании _____________________________________________________, с одной стороны, 
и _______________________,  именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок 
и по результатам проведения _____________________________ на основании _______________ (протокол _______ № ______, пункт, часть, статья Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили настоящий контракт, именуемый в дальнейшем «контракт», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется по Заданию Заказчика (Приложение № 1) в установленный контрактом срок выполнить работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области и искусственных сооружений, расположенных на них. Блок № 25 (далее – работы, работы по содержанию), а Заказчик обязуется в случае надлежащего исполнения условий контракта принять выполненные работы и оплатить их.
1.2. Перечень автомобильных дорог, требования к выполняемым работам, и объем выполняемых работ приведен в Приложении № 1 к настоящему контракту (далее – Задание, Приложение № 1).
1.3. Место выполнения работ: автомобильные дороги общего пользования регионального значения Свердловской области в соответствии с Заданием (Приложение № 1).
 
2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Срок выполнения работ:
- начало работ: 21 июня 2023 года;
- окончание работ: 20 июня 2026 года.
2.2. Промежуточные сроки выполнения работ по объекту определяются в Задании (Приложение № 1 к контракту).
2.3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями контракта при обеспечении финансирования данных работ главным распорядителем бюджетных средств в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий год.
2.4. Промежуточные сроки выполнения работ (п. 2.2.) являются обязательными для соблюдения Подрядчиком. Нарушение промежуточных сроков выполнения работ является основанием для привлечения Подрядчика к ответственности в соответствии с разделом 8 государственного контракта.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена контракта является твердой, не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.2. Цена контракта составляет ____________ (__________________) рубль ____ копеек, в том числе НДС 20% – _______________ (__________________) рублей __ копейка (далее - цена контракта). Аванс не предусмотрен.
3.3. Стоимость работ по контракту подтверждена сторонами протоколом согласования договорной цены, являющимся неотъемлемой частью контракта (Приложение № 2).
Цена контракта включает в себя все затраты, связанные с исполнением условий контракта, все налоги, пошлины и сборы, которые выплачиваются в связи с выполнением обязательств 
по контракту в соответствии с действующим законодательством.
Суммы, подлежащие уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), подлежат уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Цена каждого этапа указывается в Задании (Приложение № 1 к контракту) в соответствии с Приложением № 2 «Протокол согласования договорной цены».
3.4. Цена контракта может быть снижена по согласованию Сторон без изменений, предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта.
Цена контракта, а также иные существенные условия контракта могут быть изменены по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.
Цена может быть изменена в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом.
3.5. Порядок оплаты по контракту:
3.5.1. Безналичный расчет – путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика. 
Обязательство Заказчика по оплате работ считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте, с лицевого счета Заказчика, указанного в контракте.
3.5.2. Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.5.3. Источник финансирования: бюджет Свердловской области.
3.5.4. Оплата выполненных работ производится в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ, но в пределах финансового года, в котором произведена приемка.
3.5.5. Датой (днем) оплаты контракта Стороны считают дату (день) списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
3.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от условий контракта, 
не оформленные в установленном контрактом и (или) действующим законодательством порядке, приемке и оплате не подлежат.
3.7. Расчет стоимости фактически выполненных работ производится с применением индексов изменения сметной стоимости в соответствии с протоколом согласования договорной цены (Приложение № 2).
3.8. Для оплаты выполненных работ Подрядчик в сроки, установленные разделом 6 контракта, предоставляет Заказчику документ о приемке выполненных работ
3.9. В случае, если по вине Подрядчика документы, подтверждающие надлежащее выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, не были предоставлены в сроки, предусмотренные разделом 6 контракта, или были предоставлены не полностью или не надлежащим образом оформлены, оплата выполненных работ производится Заказчиком в срок, установленный п. 3.5.4, после предоставления Подрядчиком надлежаще оформленных документов.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Обязанности Подрядчика.
4.1.1. До начала производства работ принять от Заказчика по акту приема-передачи объекты содержания с элементами обустройства (Приложение № 6), а по окончании действия контракта передать это же количество Заказчику по акту.
4.1.2. В течение 10 календарных дней до начала производства работ предоставить Заказчику следующую информацию о диспетчерской службе Подрядчика (субподрядчика): местоположение, номер телефона (стационарный и мобильный), электронную почту, фамилию, имя и отчество ответственного лица (ответственных лиц) с приложением документов, подтверждающих их полномочия.
В случае изменения контактной информации диспетчерской службы Подрядчика (субподрядчика) информацию незамедлительно направлять Заказчику.
4.1.3. В течение одного месяца после заключения контракта (но не позднее, чем за 10 дней до даты начала производства работ на объектах содержания) предоставить для согласования Заказчику Проект содержания автомобильных дорог, разработанный в соответствии с «ОДМ 218.3.110-2019. Отраслевой дорожный методический документ. Правила разработки проектов содержания автомобильных дорог».
Проект содержания должен содержать:
- обоснование количества техники по видам механизмов, обеспечивающее сроки выполнения работ, установленные нормативными документами, указанными в Приложении № 4 к настоящему контракту;
- географические координаты баз (стоянок) техники;
- географические координаты баз противогололедных материалов (ПГМ);
- план технического перевооружения, предусматривающий сроки и этапы приобретения техники, обеспечивающей исполнение требований к качеству работ, установленных настоящим контрактом.
Заказчик рассматривает предоставленный Проект содержания автомобильных дорог в течение 10 дней. В указанный срок Проект содержания автомобильных дорог подлежит согласованию Заказчиком, а при наличии замечаний – направлению указанных замечаний Подрядчику.
После получения замечаний на Проект содержания автомобильных дорог Подрядчик обязан внести изменения в него изменения и направить повторно на согласование Заказчику. 
До согласования Заказчиком Проекта содержания автомобильных дорог работы по настоящему контракту приемке не подлежат.
4.1.4. Вести лабораторный контроль по качественным характеристикам применяемых материалов в лабораториях, оборудование которых прошло метрологическое освидетельствование, позволяющих по своей оснащенности средствами измерений, испытательным оборудованием, определять качество конкретных дорожных работ.
4.1.5. Предоставить представителю Заказчика не менее чем за 10 дней до начала производства работ заключения по испытаниям применяемых материалов (в том числе противогололедных), также декларации соответствия ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» на используемые материалы, санитарно-эпидемиологические сертификаты на используемые материалы.
4.1.6. Выполнить все необходимые работы, относящиеся к содержанию, согласно классификации работ, утвержденной приказом Минтранса РФ от 16 ноября 2012 года № 402.
4.1.7. Вести производственную документацию (журналы, протоколы входного контроля качества заготовляемых для зимнего содержания фрикционных материалов 
и химических реагентов, журналы операционного контроля качества комбинированных противогололедных материалов, электронный журнал производства работ, в том числе с использованием программного обеспечения, предоставленного Заказчиком - ежедневно, книгу на каждое мостовое сооружение – в соответствии с периодичностью осмотров).
4.1.8. Выполнить работы по настоящему контракту в полном соответствии с требованиями к их качеству, определенными нормативными документами, указанными в Приложении № 4 к настоящему контракту.
4.1.9. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной и других норм безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
4.1.10. При использовании собственного метеорологического оборудования для зимнего содержания объектов, принятых на содержание, провести необходимые мероприятия к своевременному подключению и перепрограммированию данного оборудования на сервер Заказчика.
4.1.11. Принимать участие в расследованиях дорожно-транспортных происшествий 
на объектах, принятых на содержание и составлять «Акт обследования дорожных условий в месте совершения ДТП» (по форме, установленной в Приложении № 7) совместно с сотрудниками ГИБДД, а также определять перечень и объем ущерба, причиненного участку объекта содержания, по результатам проведенного осмотра и определения эксплуатационного состояния объекта содержания в месте совершения дорожно-транспортного происшествия.
4.1.12. Незамедлительно информировать Заказчика:
- обо всех случаях повреждения объекта содержания, в том числе, в результате дорожно-транспортных происшествий, 
- о ДТП, их причинах и последствиях, принятых мерах по их устранению, а также направлять в течение суток копии документов по ДТП, 
- в течение суток с момента ДТП, в которых погибли люди, ранено 5 и более человек, ДТП, произошедшие с участием автобуса, железнодорожным транспортом, транспортными средствами, перевозящими опасные и негабаритные грузы, а также ДТП с неудовлетворительными дорожными условиями (далее – НДУ) предоставлять Акты служебного расследования (Приложение № 8);
- в течение суток с момента ДТП заносить информацию о ДТП в журнал происшествий на региональных дорогах «Центр управления производством работ по содержанию автодорог» (далее – АИС «ЦУП») Заказчика, а также о принятых мерах по устранению повреждений на объекте содержания;
- о возникших заторовых ситуациях, приведших к ограничению или полной остановке движения по автомобильной дороге, с указанием причин и принятых мер по ликвидации сложившейся ситуации. 
4.1.13. Принимать участие в работе комиссий государственного и ведомственного надзора по контролю качества объектов содержания, проводимых в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ.
4.1.14. В целях оперативного устранения неудовлетворительных дорожных условий, сопутствующих дорожно-транспортным происшествиям и организации оперативных мероприятий, направленных на профилактику ДТП, обеспечить незамедлительное прибытие должностных лиц из числа руководителей (или его заместителей) к месту ДТП, в которых погибли люди и (или) пострадало 3 и более человек, а также ДТП, в которых пострадали дети, ДТП с участием пассажирских автобусов независимо от числа пострадавших.
Под руководителями понимаются руководители Подрядчика (или его заместители) или руководители структурных подразделений, а также представители организаций-субподрядчиков, из числа их руководителей.
4.1.15. В электронном виде вести журнал производства работ, совмещаемый с программным обеспечением АИС «ЦУП» Заказчика, при предоставлении Заказчиком доступа к ПМ САДиС-web посредством логина и пароля. Стороны установили, что ведение журнала производства работ в электронном виде приравнивается к ведению указанного журнала в бумажном виде.
4.1.16. Подрядчик обязан использовать для взаимодействия с Заказчиком и ГИБДД мобильное приложение Заказчика «Дормонитор» (далее – «Дормонитор»), либо его версию для персонального компьютера, подключить должностных лиц, ответственных за содержание автодорог и искусственных сооружений, к «Дормонитор» и осуществлять работу в нем.
Подрядчик обязан не позднее 10 рабочих дней до начала выполнения работ направить информацию в адрес Заказчика о подключении должностного лица (должностных лиц), осуществляющих содержание автодорог и искусственных сооружений, в том числе диспетчерских служб к «Дормонитор» с указанием должности, ФИО, номера мобильного телефона и участков содержания автодорог и искусственных сооружений.
Подрядчик обязан в течении 7 дней направить информацию в адрес Заказчика об отключении должностного лица от «Дормонитор» с указанием должности, ФИО в случае его увольнения, смерти и.т.д.
Доступ к «Дормонитор» передается Заказчиком Подрядчику посредством логина и пароля в течение 10 рабочих дней с момента обращения Подрядчика.
4.1.17. Создать в своем составе специальную диспетчерскую службу, работающую 
в круглосуточном режиме и обеспечивающую выполнение следующих функций:
а) взаимодействие с диспетчерской службой Заказчика в порядке, предусмотренном Положением о взаимодействии диспетчерских служб, которое является неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 9);
б) взаимодействие с администрациями муниципальных образований, на территории которых расположены объекты содержания, подразделениями ГИБДД, МЧС России, гидрометеослужбой;
в) осуществление непрерывного контроля за транспортно-эксплуатационным состоянием объектов содержания;
г) осуществление оперативного руководства дорожно-эксплуатационными работами 
и дежурными бригадами.
Для обеспечения исполнения функций диспетчерской службой, Подрядчик обязан обеспечить мобильной или радиосвязью машины дорожного мастера и комбинированные дорожные машины, занятые на объектах содержания.
4.1.18. Создать в своем составе дежурные бригады, работающие в круглосуточном режиме и обеспечивающих выполнение следующих функций: 
а) осуществление непрерывного контроля за транспортно-эксплуатационным состоянием объектов содержания; 
б) принятия оперативных мер по устранению недостатков, выявленных на объектах содержания. 
4.1.19. Для обеспечения контроля со стороны Заказчика за ходом выполнения работ по зимнему содержанию объектов Подрядчик обязан выполнять работы по снегоочистке и борьбе с зимней скользкостью машинами и механизмами, в том числе задействованными на пескобазах на приготовлении и погрузке противогололедных материалов, оборудованными специальными устройствами навигационного контроля, совместимыми с программным обеспечением автоматизированной информационной системы АИС «ЦУП» Заказчика. Перечень специальных устройств навигационного контроля приведен в Приложение № 5.
Порядок предоставления исходной информации, алгоритм обработки полученных данных, предоставление отчетов и использование полученных результатов при эксплуатации АИС «ЦУП» изложен в Регламенте (Приложение № 5 к настоящему контракту).
4.1.20. В нештатных ситуациях, в целях обеспечения безопасности участников движения и пассажиров, Подрядчик обязан незамедлительно и самостоятельно принимать решения и обеспечивать выполнение работ по расчистке проезжей части дороги, изменению маршрута движения транспортных средств, временному ограничению и/или запрещению проезда по поврежденным и/или опасным для движения транспорта участкам автомобильной дороги.
С момента обнаружения нештатных ситуаций, препятствующих безопасному или бесперебойному движению транспортных средств, Подрядчик обязан немедленно приступить к ликвидации их последствий, о чем известить Заказчика в течение суток с момента обнаружения.
Нештатными ситуациями являются:
-последствия дорожно-транспортных происшествий, препятствующие бесперебойному и(или) безопасному движению транспортных средств;
-ликвидация последствий техногенных и (или) природных катастроф, аварии на промышленных объектах, землетрясения, наводнения и т.п., вызвавших разрушения отдельных участков объектов содержания.
4.1.21. Для оперативного принятия мер по предупреждению или ликвидации последствий нештатных ситуаций в целях обеспечения нормального содержания объектов Подрядчик обязан организовать круглосуточное дежурство/работу:
- в период прохождения паводка - ремонтных бригад;
- в зимний период на организованных ледовых переправах – спасательных бригад;
- в зимний период при необходимости ликвидировать последствия метеофакторов – техники;
- в зимний период при отсутствии метеофакторов - механизированных бригад.
- в летний и осенний период - ремонтных бригад для осуществления функций 
по предотвращению нештатных ситуаций.
4.1.22. Подрядчик обязуется:
а) обеспечить своих работников, работающих на дороге, спецодеждой единого образца. 
На спине курток (летних и зимних) и на сигнальных жилетах должна быть надпись 
с наименованием предприятия Подрядчика. Иные надписи на спине курток и сигнальных жилетов не допускаются; 
б) использовать на дорожных работах технику, имеющую единую цветовую гамму, соответствующую ОСТ 218.011-99 «Цветографические схемы, лакокрасочные и световозвращающие покрытия, опознавательные знаки и надписи. Общие требования».
На всех машинах и механизмах, принадлежащих Подрядчику, должно быть нанесено название предприятия Подрядчика.
Транспортные средства, участвующие в производстве работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений (в том числе автомобилей прикрытия), должны быть оборудованы специальными световыми сигналами (проблесковыми маячками) желтого или оранжевого цвета. 
Количество и расположение проблесковых маячков должны обеспечивать их видимость на угол 360° в горизонтальной плоскости, проходящей через центр источника излучения света, в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
в) информировать Заказчика в течение суток в письменной форме о фактах несанкционированных действий юридических и физических лиц в полосе отвода  и придорожной полосе (прокладка инженерных коммуникаций, строительство зданий и сооружений, повреждение элементов обстановки объекта содержания вследствие ДТП, уничтожение или порчу дорожных знаков и других элементов обстановки, организация мест несанкционированной торговли, установка дорожных знаков и указателей, установка рекламы и т.п.), размещение которых 
не согласовано в установленном порядке, и в течение 3-х дней принять необходимые меры 
к прекращению ими производства работ, ликвидации возникших дефектов и возмещению ущерба.
Для взыскания ущерба с лиц, чьи действия повлекли ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния объектов содержания, Подрядчик обязан принять меры по документальному фиксированию нанесения таких повреждений, и предоставить указанные документы Заказчику;  
г) осуществлять контроль за исполнением технических условий, полученных от Заказчика, на прокладывание коммуникаций и строительство объектов дорожного сервиса в полосе отвода 
и придорожной полосе автомобильных дорог, принятых на содержание;
д) принимать меры к демонтажу незаконно установленных в полосе отвода автодороги рекламных конструкций, указателей, дорожных знаков, не предусмотренных, выданным Заказчиком Проектом организации дорожного движения, и иных объектов, и не согласованных Заказчиком;
е) использовать для уборки мусора мешки полиэтиленовые черного цвета, выдерживающие нагрузку не менее 40 кг, емкостью 120 литров;
ж) выполнять в установленный Заказчиком срок предписания. Ответы на предписания Заказчика направляются через программное обеспечение АИС «ЦУП» Заказчика.
4.1.23. Подрядчик не вправе выполнять любые согласования на пересечения, примыкания и размещение в полосе отвода автомобильных дорог, любых инженерных сооружений и коммуникаций (трубопроводы, воздушные и подземные линии связи, ЛЭП, и т.п.), а также производство любых строительных, геологоразведочных, топографических и изыскательских работ, установки дорожных знаков и указателей без согласования с Заказчиком.
4.1.24. Подрядчик не вправе осуществлять установку каких-либо дорожных знаков или указателей, не включенных в Проект организации дорожного движения, без письменного указания Заказчика, кроме случаев нештатной ситуации. 
4.1.25. Подрядчик обязуется в течение 1-го месяца со дня заключения контракта установить за счет собственных средств в начале и конце обслуживаемого участка основных дорог, перечень которых согласовывается с Заказчиком, информационные щиты со сведениями об участке дороги, Заказчике, Подрядчике и номерами телефонов для оперативной связи. Информационные щиты изготавливаются и устанавливаются по эскизам, согласованным с Заказчиком.
4.1.26. Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить заготовку и постоянное восполнение противогололедных материалов в объеме двухмесячной потребности на предстоящий период.
4.1.27. В установленные Заказчиком сроки заносить информацию о заготовке противогололедных материалов в АИС «ЦУП» Заказчика.
4.1.28. Обеспечить собственный резерв горюче-смазочных материалов для автономной непрерывной работы техники, занятой на зимнем содержании в течение 14 дней.
4.1.29. Информировать Заказчика незамедлительно обо всех случаях повреждения объекта содержания в результате явлений природного и техногенного характера, дорожно-транспортных происшествий, противоправных действий третьих лиц и других случаях. Предпринимать необходимые меры по документальному фиксированию таких фактов. Выполнять работы по устранению повреждений для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности имущества Заказчика.
4.1.30. В целях обеспечения контроля за выполнением требований технических условий, выдаваемых Заказчиком сторонним организациям на устройство примыканий, размещение объектов сервиса, прокладку инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и придорожных полос автомобильных дорог регионального значения Свердловской области назначить ответственное лицо, наделив его следующими полномочиями:
а) контроль исполнения требований технических условий, выдаваемых ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» (включая проверку фактического расположения прокладываемых коммуникаций, геометрических параметров примыканий, конструкций дорожной одежды на переходно-скоростных полосах);
б) подписание исполнительных чертежей по окончанию работ по прокладке коммуникаций 
в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог, принятых на содержание;
в) участие в комиссии по приемке объектов в эксплуатацию (коммуникаций) и подписание Акта о выполнении технических условий.
4.1.31. Подрядчик принимает на себя обязательства по подготовке, оформлению и своевременному представлению информации, необходимой для подготовки отчетности и выполнения аналитической работы Заказчиком.
4.1.32. При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ по объектам содержания, Подрядчик не вправе отказаться от их выполнения. Оплата таких работ осуществляется в пределах стоимости контракта, на основании утвержденной Заказчиком дополнительной сметы, за счет резерва средств непредвиденных расходов и средств, недоосвоенных в предыдущий период. Указанные работы должны быть выполнены Подрядчиком в установленные Заказчиком сроки.
4.1.33. В случае проведения соответствующих работ Подрядчик обязан предоставить лицензию на право пользования недрами с учетом информации о действующих лицензиях, размещенных на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», или договор на поставку грунтовых материалов с недропользователями, обладающими соответствующими лицензиями.
4.1.34. В случае использования противогололедных реагентов (далее – ПГР) при производстве работ Подрядчик обязан использовать ПГР (соль, бионорд) отвечающие экологическим требованиям и имеющие соответствующие сертификаты.
4.1.35. Использовать для выполнения работ материалы, изделия и конструкции, оборудование только при наличии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество.  
4.1.36. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный допуск представителю Заказчика на базы хранения противогололедным материалов для взятия проб противогололедных материалов.
4.1.37. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный допуск представителю Заказчика на стоянки техники, осуществляющей работы по зимнему содержанию автомобильных дорог для осуществления сверки зарегистрированной в программном обеспечении АИС «ЦУП» Заказчика техники и доступ к диспетчерской службе Подрядчика.
4.1.38. Подрядчик обязан обеспечить ежесуточный осмотр обслуживаемой сети автодорог и искусственных сооружений (мосты путепроводы и т.д.) дорожными мастерами на машинах дорожного мастера, оборудованных навигационными модулями, передающими информацию об их перемещении в АИС ЦУП Заказчика. Осмотр искусственных сооружений должен производиться как по проезжей части, так и по подмостовой части. При этом необходимо зафиксировать дефекты объектов, которые могут привести к разрушению искусственных сооружений и выявить предметы, наличие которых может свидетельствовать о подготовке к совершению актов незаконного вмешательства. В случае обнаружения таких дефектов или подготовки к совершению актов незаконного вмешательства (посторонних предметов похожих на взрывные устройства) дорожный мастер обязан незамедлительно проинформировать Заказчика по телефону круглосуточной диспетчерской службы. Результат проведенного осмотра должен быть внесен в мобильное приложение «Дормонитор» по установленной форме.
4.1.39. Подрядчик обязан при проведении работ по расчистке полосы отвода автомобильных дорог от древесно-кустарниковой растительности обеспечить сохранность вырубленной растительности до принятия Заказчиком решения о дальнейших мероприятиях 
по ее складированию, вывозу либо реализации. 
4.1.40. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить Заказчику лицензию на осуществление деятельности по транспортированию отходов I-IV классов опасности. В случае, если Подрядчиком заключен договор субподряда, Подрядчик обязан обеспечить наличие вышеуказанной лицензии у субподрядчика.
4.1.41. Подрядчик обязан ежемесячно в срок до 27 числа направлять Заказчику утвержденный график дежурств инженерно-технических работников, ответственных за содержание автодорог и искусственных сооружений, на следующий месяц, с указанием должности, ФИО, номера мобильного телефона и участка обслуживания. В случае изменения графика инженерно-технических работников, незамедлительно направлять график в адрес Заказчика.
4.1.42. Назначить за 10 календарных дней до начала производства работ ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по контракту, ответственное лицо для заполнения журнала производства работ и передать Заказчику информацию об ответственном лице (ответственных лицах) письменно, лично либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты Заказчика.
4.1.43. По заданию Заказчика установить мониторинговое оборудование, предоставленное Заказчиком, для контроля состояния энергообъектов и обеспечить его работу.
4.1.44. Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней с момента заключения государственного контракта письменно сообщить Заказчику электронную почту, получения на которую заданий, предписаний и иных документов Заказчика будут приравниваться к официальному каналу связи.
4.1.45. До начала производства работ Подрядчик обязан:
- разработать схему организации дорожного движения и ограждения мест производства работ;
- согласовать схему организации дорожного движения и ограждения мест производства работ с Заказчиком;
- утвердить согласованную с Заказчиком схему организации дорожного движения и ограждения мест производства работ руководителем или иным уполномоченным лицом Подрядчика. Схемы организации дорожного движения направляется заказчику формате PDF в одном файле (верхний левый угол схемы утверждается Заказчиком электронной подписью);
- направить согласованную Заказчиком и утверждённую Подрядчиком схему организации дорожного движения и ограждения мест производства работ в ГИБДД; 
- выставить до начала работ дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой.
Подрядчик несет ответственность за производство работ на объекте без согласованной Заказчиком, утверждённой Подрядчиком и направленной в ГИБДД схемы организации дорожного движения и ограждения мест производства работ в порядке, установленном настоящим пунктом контракта, а также в случае отступления от данной схемы при производстве работ (стороны установили, что указанное обязательство не имеет стоимостного выражения).
При отсутствии согласованной Заказчиком, утверждённой Подрядчиком и направленной в ГИБДД схемы организации дорожного движения и ограждения мест производства работ в порядке, установленном настоящим пунктом контракта, до начала производства работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, размер которого устанавливается контрактом и определяется в соответствии с разделом 8 контракта. 
При отступлении Подрядчиком от согласованной Заказчиком, утверждённой Подрядчиком и направленной в ГИБДД схемы организации дорожного движения и ограждения мест производства работ в порядке, установленном настоящим пунктом контракта, при производстве работ (стороны установили, что указанное обязательство не имеет стоимостного выражения), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, размер которого устанавливается контрактом и определяется в соответствии с разделом 8 контракта.
4.1.46. Подрядчик обязан обеспечить постоянное наличие всех предусмотренных элементов обстановки АПВГК, отсутствие которых может послужить основанием для отмены вынесенных постановлений о привлечении к административной ответственности владельцев транспортных средств за нарушение правил движения тяжеловесных и/или крупногабаритных транспортных средств (ст. 12.21 КоАП), и вызвать убытки Заказчика по возмещению регрессных требований Ространснадзора или перевозчиков. При предъявлении таких регрессных требований, связанных с неисполнением подрядчиком указанной обязанности, регрессные требования перевыставляются подрядчику.
4.1.47. В случае намерения размещения площадок для хранения противогололедных материалов в полосе отвода автодорог, Подрядчик обязан запросить технические условия Заказчика на их размещение. Обустройство и использование данных площадок возможно, только после подписания со стороны Заказчика акта о соответствии оборудованной площадки для хранения противогололедных материалов выданным техническим условиям Заказчика, а также получения письменного согласия Заказчика.
4.1.48. В случае если начальная (максимальная) цена контракта превышает 20 млн. руб., и Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, Подрядчик обязан:
4.1.48.1. Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 35 процентов от цены контракта. Если срок выполнения работ по контракту превышает один календарный год, Подрядчик обязан привлекать к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций ежегодно. При этом размер ежегодного привлечения к исполнению контракта субподрядчиков должен составлять 35 процентов от стоимости работ соответствующего года исполнения контракта. 
4.1.48.2. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком представить Заказчику: 
а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком.
4.1.48.3. В случае замены субподрядчика на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 4.1.48.2 контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком;
4.1.48.4. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком представлять Заказчику следующие документы: 
а) копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком; 
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику в случае, если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренных контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком).
4.1.48.5. Оплачивать выполненные работы (ее результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работе (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.
4.1.48.6. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, в том числе: 
а) за представление документов, указанных в подпунктах 4.1.48.2 – 4.1.48.4 контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков; 
б) за непривлечение субподрядчиков в объеме, установленном в контракте.

4.2. Права Подрядчика:
4.2.1. Требовать от Заказчика приемки результатов надлежаще выполненных работ.
4.2.2. Требовать от Заказчика оплаты принятых без замечаний работ.
4.2.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения контракта.
4.3. Права Заказчика:
4.3.1. В любое время осуществлять контроль и надзор за выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3.2. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от контракта, ухудшившими результат работы, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.
4.4. Обязанности Заказчика:
4.4.1. Передать Подрядчику: 
а) элементы обустройства дороги по акту (Приложение № 6), Проект организации дорожного движения, а также паспорта на автомобильные дороги и искусственные сооружения в электронном виде в течение 10 рабочих дней с момента заключения государственного контракта;
б) доступ к ПМ САДиС-web посредством логина и пароля в течении 10 рабочих дней с момента заключения государственного контракта.
4.4.2. Перед приемкой работ проводить экспертизу выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
4.4.3. Осмотреть и принять с участием Подрядчика результат выполняемых работ в сроки, предусмотренные разделом 6, а при обнаружении недостатков в работе в разумный срок заявить об этом Подрядчику в письменном виде и назначить срок для устранения недостатков.
4.4.4. Оплатить выполненные работы в соответствии с разделом 3 контракта.
4.4.5. Информировать Подрядчика о выполненных согласованиях и выданных технических условиях на размещение в полосе отвода и придорожной полосе объектов сервиса, коммуникаций, дорожных знаков и указателей.
4.4.6. Назначить в день заключения контракта ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по контракту и передать Подрядчику информацию об ответственном лице письменно, лично либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты Подрядчика. 
4.4.7. Передать Подрядчику доступ к программному обеспечению АИС «ЦУП» Заказчика посредством логина и пароля в течение 10 рабочих дней с момента заключения государственного контракта.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
5.1. Работы, предусмотренные данным контрактом, выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.
5.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Заданием (Приложением № 1 к настоящему контракту). 
5.3. При обнаружении недостатков в процессе производства работ представитель Заказчика письменно уведомляет Подрядчика, что данные работы не будут приняты или не будут оплачены по полной стоимости в случае, если недостатки не будут устранены до момента приемки.
5.4. Для принятия оперативных решений в ходе выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, искусственных сооружений Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика имеет право:
5.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения работ и их качеством.
5.4.2. Производить измерения, испытания, отборы образцов для испытаний, другие мероприятия для контроля качества работ.
5.4.3. Отдавать письменные распоряжения с указанием причин о частичной или полной приостановке работ, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, 
не обеспечивающих требуемый уровень содержания объектов в соответствии с требованиями 
к их качеству определенными нормативными документами, указанными в Приложении № 4 
к настоящему контракту;
5.4.4. Подписывать акты о приостановке работ по погодным и другим условиям.
5.4.5. Освидетельствовать скрытые работы с подписанием актов.
5.4.6. Принимать выполненные объемы работ и давать письменные указания о приостановке и переделке работ.
5.4.7. Подписывать документ о приемке выполненных работ.
5.4.8. Для принятия оперативных решений в ходе выполнения работ Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика имеет право выносить предписания в соответствие с п. 9.4. контракта, контролировать объемы и качество работ, соответствие применяемых материалов и соблюдении технологии производства работ.
Предписания Заказчика направляются с электронной почты uadso@aiscup.ru на электронную почту Подрядчика и через программное обеспечение АИС «ЦУП» Заказчика.
5.5. При обнаружении недостатков в процессе производства работ по содержанию автомобильных дорог, искусственных сооружений представитель Заказчика письменно уведомляет Подрядчика, что данные работы не будут приняты и оплачены в случае, если недостатки не будут устранены до момента приемки.
5.6. При обнаружении в процессе производства работ по содержанию автомобильных дорог, искусственных сооружений недостатков в работе представитель Заказчика выносит соответствующее предписание Подрядчику.
5.7. При возникновении дорожно-транспортного происшествия, сопутствующим фактором которого явилось плохая различимость дорожной разметки, либо вследствие ненадлежащего содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений, Подрядчик обязан:
5.7.1. Выезжать на данный километр дороги и фиксировать фото-документально (при необходимости инструментально) правомочность сопутствующих дорожных условий.
5.7.2. Нести имущественную, административную и иную ответственность 
за необеспечение безопасности дорожного движения на участках выполнения работ, а также 
за выявленные в установленном порядке контролирующими органами нарушения при производстве работ. 
5.7.3. В случае возникновения ДТП, прямой или сопутствующей причиной которых явились неудовлетворительные дорожные условия, Подрядчик при наличии вины за счет своих средств компенсирует ущерб пострадавшим лицам и безвозмездно устраняет последствия ДТП.
Ущерб, нанесенный третьим лицам в результате выполненных работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.
5.8. Подрядчик несет ответственность за необеспечение сохранности имущества Заказчика, переданного Подрядчику в связи с исполнением настоящего контракта в случаях:
а) повреждения или утраты имущества Заказчика, в том числе вследствие ДТП, Подрядчик обязан восстановить его за счет собственных средств, в согласованные с Заказчиком сроки или выплатить стоимость имущества в денежном выражении по текущим ценам; 
б) несанкционированного выполнения работ по прокладке коммуникаций в полосе отвода автомобильных дорог, или выполненных работ с нарушением технических условий, выданных 
в соответствии с п. 4.1.22 контракта. 
Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причиненные этими действиями, и оплачивает штраф, размер которого устанавливается в соответствии с разделом 8 настоящего контракта.
5.9. Работы по контракту выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, 
его силами и средствами.
5.10. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту субподрядными организациями.
5.11. За несвоевременные или ошибочные действия обслуживаемого персонала, повлекшие повреждение аппаратуры метеорологических систем мониторинга погодных условий и условий движения, Подрядчик несет материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ в размере понесенного Заказчиком ущерба.

6. ПРИЕМКА РАБОТ
6.1. Приемка выполненных работ ведется на основании Задания (Приложение № 1).
6.2. Подрядчик за три дня должен уведомить Заказчика (его представителя) о планируемом окончании работ, являющихся предметом оплаты и предложить дату приемки.
Подрядчик не позднее 5 календарных дней, следующих за последним днем выполнения работ по этапу, формирует документ о приемке выполненных работ в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) в электронной форме в соответствии с ч. 13 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ и подписывает электронной подписью по правилам Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
Приемка выполненных работ в декабре текущего года осуществляется по состоянию на 15 число указанного месяца.
К документу о приемке выполненных работ в ЕИС Подрядчик прикладывает Приложение к документу о приемке выполненных работ, сформированный в ценах 2 квартала 2022 года, с указанием коэффициента к периоду выполнения работ и итоговой стоимости в ценах периода выполнения работ по форме согласно Приложению № 3.
Подрядчик обязан до формирования документа о приемке в ЕИС предъявить Заказчику документы, не являющиеся документами о приемке, но необходимые для приемки выполненных работ:
- результаты входного контроля применяемых материалов и результаты операционного контроля хода технологических процессов;
- лабораторные заключения, паспорта и сертификаты.
6.3. Заказчик принимает и оплачивает работы по снегоочистке и борьбе с зимней скользкостью за отчетный период в объемах, не превышающих объемы, установленные по данным навигационного контроля АИС «ЦУП», с учетом качества выполненных работ, установленных при приемке представителем Заказчика в пределах стоимости этих работ, предусмотренной утвержденной сметной документацией.
6.4. Оплата работ субподрядных специализированных предприятий по выполнению взрывных работ производится Заказчиком по фактическим расходам в пределах средств, предусмотренных контрактом на эти цели. Для подтверждения фактических расходов на выполнение взрывных работ Подрядчик предоставляет Заказчику: 
а) акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), подтвержденные счетами субподрядчиков за фактически выполненные работы (на основании утвержденных расценок);
б) справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3).
6.5. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик обязан принять выполненные объемы работ, либо дать мотивированный отказ в их приемке.
При выявлении обстоятельств, препятствующих приемке выполненных работ, в случае обнаружения несоответствий результатов работ требованиям контракта, Заказчик формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа и указанием сроков их устранения.
При отсутствии замечаний, Заказчик подписывает документ о приемке выполненных работ усиленной электронной подписью и размещает его в ЕИС.
Датой приемки выполненных работ считается дата подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ в ЕИС в электронной форме и подписанного электронной подписью по правилам Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
В течение 3 (трех) рабочих дней после приемки Подрядчик представляет Заказчику составленную на основании документа о приемке счет-фактуру в одном экземпляре в бумажном и в электронном виде.
6.6. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ в случае отсутствия у Подрядчика согласованной с Заказчиком и направленной в ГИБДД схемы организации дорожного движения и согласованного с Заказчиком проекта производства работ (ППР).
6.7. Подрядчик перед приемкой выполненных работ по требованию Заказчика размещает материалы фотовидеофиксации выполненных работ в ПМ САДиС-web.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042), за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательства в размере:
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов и рассчитывается как процент цены контракта или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта в размере:
10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей,
 что для 1 этапа исполнения контракта составляет _______________ рублей;
для 2 этапа исполнения контракта составляет _______________ рублей;
для 3 этапа исполнения контракта составляет _______________ рублей;
для 4 этапа исполнения контракта составляет _______________ рублей;
для 5 этапа исполнения контракта составляет _______________ рублей;
для 6 этапа исполнения контракта составляет _______________ рублей.
для 7 этапа исполнения контракта составляет _______________ рублей.
для 8 этапа исполнения контракта составляет _______________ рублей.
для 9 этапа исполнения контракта составляет _______________ рублей.
для 10 этапа исполнения контракта составляет _______________ рублей.
для 11 этапа исполнения контракта составляет _______________ рублей.
для 12 этапа исполнения контракта составляет _______________ рублей.
для 13 этапа исполнения контракта составляет _______________ рублей.
для 14 этапа исполнения контракта составляет _______________ рублей.
для 15 этапа исполнения контракта составляет _______________ рублей.
для 16 этапа исполнения контракта составляет _______________ рублей.
для 17 этапа исполнения контракта составляет _______________ рублей.
для 18 этапа исполнения контракта составляет _______________ рублей.
для 19 этапа исполнения контракта составляет _______________ рублей.
для 20 этапа исполнения контракта составляет _______________ рублей.
для 21 этапа исполнения контракта составляет _______________ рублей.
для 22 этапа исполнения контракта составляет _______________ рублей.
для 23 этапа исполнения контракта составляет _______________ рублей.
для 24 этапа исполнения контракта составляет _______________ рублей.
для 25 этапа исполнения контракта составляет _______________ рублей.
для 26 этапа исполнения контракта составляет _______________ рублей.
для 27 этапа исполнения контракта составляет _______________ рублей.
 
7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно), что составляет_______________ рублей;
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно), что составляет_____________ рублей.

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.12. Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения контракта, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.13. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.14.  В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа Подрядчика, (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе:
- удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику;
- удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) из денежных средств, перечисленных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;
- предъявить требование об уплате неустойки (штрафов, пени) по независимой гарантии гаранту;
- взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.
7.15. В случае удовлетворения Подрядчиком требования об уплате неустойки (штрафа, пени), Заказчик, руководствуясь статьей 313 Гражданского кодекса Российской Федерации, перечисляет неустойку в доход бюджета Свердловской области.
Перечисление неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации производится Заказчиком платежным документом с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями контракта.
7.16. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по контракту.
7.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.18. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств Заказчик вправе использовать фото или видеоматериалы.
7.19. Подрядчик возмещает убытки, понесенные Заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления Подрядчиком, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком по контракту.
7.20. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии и другие, не зависящие от воли Сторон Контракта обстоятельства.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне контракта, не выполнившей свои обязательства по контракту.
8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.
8.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 15 (пятнадцать) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа. При отправке вышеуказанных документов по адресам электронной почты, указанным в разделе контракте, необходимо указывать конкретные электронные адреса, с обязательным уведомлением Сторонами ситуации утраты контроля над электронным адресом.
9.4. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
9.5. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области.
9.6. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.7. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (при наличии такого требования), или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
9.9. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Заказчик с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает электронной подписью по правилам Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и размещает такое решение в ЕИС.
Датой поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в ЕИС считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
9.12. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
9.13. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Подрядчик с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает электронной подписью по правилам Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и размещает такое решение в ЕИС.
Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в ЕИС считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.14. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.15. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
9.16. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.17. Расторжение контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме.
В случае расторжения контракта по соглашению Сторон Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчику за фактически исполненные обязательства по настоящему контракту.
9.18. Требование о расторжении контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть контракт либо неполучения ответа в течение 10 дней с даты получения предложения о расторжении контракта.
9.19. Заказчик вправе требовать расторжения контракта у Подрядчика в судебном порядке в следующих случаях: 
9.19.1. Задержка Подрядчиком начала производства работ на объекте более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
9.19.2. Однократное нарушение Подрядчиком условий контракта, приведшее к снижению качества работ;
9.19.3. Аннулирование документов, других актов, принимаемых государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на выполнение работ;
9.19.4. Не достижение согласия между Заказчиком и Подрядчиком при подписании дополнительных соглашений.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1. Подрядчик обязан обеспечить исполнение контракта предоставлением независимой гарантии, выданной в соответствии с требованиями ст. 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе Подрядчиком самостоятельно. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 121 020,59 рублей.
10.2. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Закона о контрактной системе.
10.3. В случае если предложенная Подрядчиком цена контракта снижена на 25 процентов и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в соответствии со ст. 37 Закона о контрактной системе.
10.4. Обеспечение исполнения контракта в виде внесения денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе, возвращается Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по контракту в течение 30 дней.
10.5. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
10.6. Условия и форма независимой гарантии должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.7. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.
10.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик предоставляет новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком данного обязательства начисляется пеня в размере, определенном в порядке в соответствии с ч. 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.9. Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в качестве обеспечения исполнения контракта: Получатель: Министерство финансов Свердловской области (ГКУ СО «Управление автодорог», лицевой счет 05056262550),  ИНН 6658078110,  КПП 668501001, сч. 03222643650000006200, Банк получателя:  Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК  016577551, к/сч. 40102810645370000054
10.10. Затраты по получению и применению обеспечения исполнения контракта несет Подрядчик.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все приложения к контракту являются его неотъемлемой частью.
11.2. К контракту прилагаются: 
Приложение № 1 – Задание;
Приложение № 2 – Протокол согласования договорной цены;
Приложение № 3 –  Форма приложения к документу о приёмке;
Приложение № 4 – Перечень нормативных документов
Приложение № 5 – Положение о взаимодействии дисп. служб
Приложение № 6 – Форма акта приемки на содержание 
Приложение № 7 – Форма акта обследования дорожных условий в месте совершения ДТП
Приложение № 8 –  Форма акта служебного расследования ДТП
Приложение № 9 – Регламент работы автоматизированной информационной системы «Центр управления производством работ по содержанию автодорог»;
11.3. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.4. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.5. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, характеристики которой являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками, указанными в контракте. 
11.6. Изменения контракта в соответствии с положениями Закона о контрактной системе, контрактом оформляются путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к контракту.
11.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.8. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по контракту получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, она не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны. Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением сторон.
11.9. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего контракта, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему контракту.
11.10. Стороны обязуются не допускать изменение существенных условий контракта при его исполнении, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, когда такая возможность предусмотрена контрактом в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.
11.11. Подписанием настоящего контракта Подрядчик подтверждает свое соответствие требованиям, установленным ч. 1, ч. 1.1. ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
12.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
12.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий контракта, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела контракта. 
Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела контракта, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения, рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения, сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

13. СРОК ДЕЙСВИЯ КОНТРАКТА
13.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует 
  до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.

14. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
14.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица:___________________________________________________________________.
 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК
ГКУ СО «Управление автодорог»

	
	ПОДРЯДЧИК 
 


	620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203
ИНН        6658078110        КПП   668501001
Получатель: Министерство финансов Свердловской области (ГКУ СО «Управление автодорог»)
сч.   03221643650000006200   
Банк получателя:  Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области, 
г. Екатеринбург
БИК   016577551
к/сч    40102810645370000054
ОКПО      46656131       ОКТМО   65701000001
Тел. (343) 261-79-84,   факс 261-71-96
E-mail: uadso@uadso.ru  
	
	 




	
Подпись  _________________/ ______________/ 
УЭП
	
 Подпись __________  /________________ /
УЭП
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