Государственный контракт №_____ 
на выполнение работ   по содержанию автодорог регионального значения 
Свердловской области, Блок 35-ЭО

(ИКЗ № 252665807811066850100102750014211244)

г. Екатеринбург                                                                                               «____» __________ 2025 г.

Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных дорог», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________,  именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице _____________, действующего на основании _______, с другой стороны, в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок и по результатам проведения ________  (_______) 
на основании ______ (протокол _______ № ____, пункт ____, часть ____, статья____ Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 
о контрактной системе) заключили настоящий контракт, именуемый в дальнейшем «контракт», 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется по Заданию Заказчика (Приложение № 2) в установленный контрактом срок (Приложение № 3) выполнить работы по содержанию автодорог регионального значения Свердловской области, Блок 35-ЭО (далее – «работы»), а Заказчик обязуется в случае надлежащего исполнения условий контракта принять выполненные работы и оплатить их.
1.2. Подрядчик подписанием настоящего контракта подтверждает, что полностью изучил Техническое задание Заказчика (Приложение № 2), понимает требования Заказчика относительно предмета контракта, согласен и гарантирует, что цена контракта включает в себя стоимость всех материалов, работ и расходов, необходимых и достаточных для выполнения работ по контракту 
в полном объеме, создания результата, соответствующего требованиям заказчика.
1.3. Место выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием (Приложение 
№ 2) (далее – «место выполнения работ»).
1.4. Объект – «Выполнение работ по содержанию автодорог регионального значения Свердловской области, Блок 35-ЭО».
1.5. Подрядчик обязан выполнить работы по объекту в сроки, предусмотренные контрактом, на основании Графика исполнения контракта (Приложение № 13), с учетом Графика выполнения работ (Приложение № 2).

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ
В контракте следующие понятия будут иметь значения, определяемые ниже:
Документ о приемке (Акт о приемке выполненных работ) – документ, сформированный Подрядчиком с использованием единой информационной системы, подписанный усиленной электронной подписью размещенный в единой информационной системе, который должен содержать: идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о Подрядчике, предусмотренную пп. а, г, е ч. 1 ст. 43 Закона о контрактной системе, единицу измерения выполненной работы; наименование выполненной работы; информацию об объеме выполненной работы; стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы; иную информацию с учетом требований Закона о контрактной системе.
Форма КС-6а – унифицированная форма, Журнал учета выполненных работ, утвержденный Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100 с указанием периода выполнения работ (далее – форма КС-6а). 
Гарантийный срок – период времени, в течение которого подрядчик гарантирует качество и пригодность результата выполненных работ на Объекте и устраняет все выявленные заказчиком или правомочными в соответствии с действующим законодательством третьими лицами недостатки (дефекты), руководствуясь условиями контракта, своими силами и за свой счет.
График выполнения работ – документ, являющийся приложением к контракту, подписанный уполномоченными представителями Сторон с указанием наименования работ и сроков (начало и окончание, в том числе с разбивкой по годам) их выполнения.
Качество работ (качество выполнения работ) – требования, предъявляемые контрактом, законодательством Российской Федерации к уровню качества работ.
Этап работ – часть обязательства Подрядчика, в отношении которого контрактом установлена обязанность Заказчика обеспечить приемку с оформлением документа о приемке и оплату выполненной работы.
Возвратные материалы – материалы, образующиеся при разборке элементов автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области при выполнении работ по государственному контракту на объекте и не подлежащие повторному использованию в полном объеме, либо в части на объекте.
В случае несоответствия указанных выше понятий и определений терминам, изложенным в нормативных правовых актах, в том числе вступивших в силу после подписания настоящего контракта, Сторонам надлежит руководствоваться понятиями и определениями, изложенными в нормативных правовых актах. Иные определения, употребляемые в контракте, соответствуют понятиям и определениям, приведенным в Градостроительном кодексе Российской Федерации (далее - Градостроительный кодекс Российской Федерации), Законе о контрактной системе, технических регламентах и сводах правил и иных нормативных правовых актах.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.	Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Цена контракта (цена работ) составляет ____________ рублей __________ копеек с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 20 процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена контракта налогом на добавленную стоимость не облагается.
Аванс не предусмотрен.
3.2.	Стоимость работ по контракту подтверждена сторонами протоколом согласования договорной цены, являющимся неотъемлемой частью контракта (Приложение № 1).
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Цена этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта, и указывается в Приложении № 3 «График выполнения работ» 
и Приложении № 13 «График исполнения контракта» в соответствии с Приложением № 1 «Протокол согласования договорной цены».
Стоимость этапа исполнения контракта в соответствии с Графиком исполнения контракта (Приложение № 13) равна стоимости соответствующего этапа выполнения работ в соответствии 
с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).
3.3.	В цену включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления своих обязательств по контракту в полном объеме, надлежащего качества, в том числе: транспортные расходы, стоимость необходимых погрузочно-разгрузочных работ, вывоз мусора, стоимость страхование и иные расходы, а также уплата налогов, сборов, таможенных пошлин, и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.
3.4.	Цена контракта, а также иные существенные условия контракта могут быть изменены по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.5.	Порядок оплаты по контракту:
3.5.1.	Безналичный расчет – путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.5.2.	Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
Источник финансирования: в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1).
3.5.3.	Оплата выполненных работ производится в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ, но в пределах лимитов финансового года, в котором произведена приемка.
Оплата результатов выполненных по контракту работ производится в размерах, установленных контрактом, Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1), 
с учетом Графика выполнения работ (Приложение № 3) и Графика исполнения контракта (Приложение № 13).
3.5.4.	 Датой (днем) оплаты контракта Стороны считают дату (день) списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
3.6.	Работы, выполненные с изменением или отклонением от условий контракта, не оформленные в установленном контрактом и (или) действующим законодательством порядке, оплате не подлежат.
3.7.	Для оплаты выполненных работ Подрядчик в сроки, установленные п.7.3. контракта, формирует документ о приемке выполненных работ.
3.8.	Законченные ремонтом работы, не представленные Подрядчиком к комплексному контролю качества выполненных работ, в соответствии с разделом 7, а также работы, имеющие отрицательное заключение по результатам проведения контроля, окончательной приемке и оплате не подлежат.
3.9.	В случае возникновения в ходе проведения работ необходимости в проведении дополнительных видов работ, не указанных в ведомости видов и стоимости работ, но технологически неразрывно связанных с ними, Заказчик вправе, по соглашению с Подрядчиком, включить необходимые виды работ в ведомость видов и стоимости работ за счет перераспределения стоимости отдельных статей сметного расчета и корректировки стоимости отдельных конструктивных элементов.
3.10. Расчеты по контракту выполняются в соответствии со Сводной ведомостью объемов работ по содержанию автомобильных дорог регионального значения Свердловской области, Блок 35-ЭО (Приложение № 2 к Техническому заданию).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.	Заказчик имеет право:
4.1.2.	Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков, уведомив об этом Подрядчика 
в порядке, установленном контрактом.
4.1.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта либо поручить устранение недостатков другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. О назначении срока для устранения недостатков Заказчик обязан уведомить Подрядчика в течение 2 дней со дня его назначения в порядке, установленном контрактом.
4.1.4.	Проверять в любое время ход и качество выполняемых работ и используемых Подрядчиком материалов, конструкций и изделий, соблюдение сроков выполнения работ без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.
4.1.5.	Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых конструкций, изделий и материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.).
4.1.6.	Отказаться от оплаты работ в случае несоответствия результатов выполненных работ требованиям, установленным контрактом.
4.1.7.	Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями контракта.
4.1.8.	Осуществлять контроль выполнения Подрядчиком мероприятий по обеспечению безопасности выполнения работ, организации производства и охраны труда.
4.1.9.	Давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от нормативно-технических документов, настоящего контракта и приложений к нему. Неустранение замечаний Заказчика в срок, указанный в предписании, является основанием для применения мер ответственности.
4.1.10.	Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом.
4.1.11.	 Осуществлять контроль и надзор за выполняемыми работами, который включает:
- проверку наличия у лица, осуществляющего работы, документов о качестве на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;
- контроль соблюдения лицом, выполняющим работы, правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил уполномоченный представитель Заказчика может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов;
- контроль соответствия обязательств, предусмотренных п. 4.4 контракта, требованиям нормативной документации;
- контроль наличия и правильности ведения лицом, выполняющим работы, исполнительной документации;
- контроль исполнения лицом, выполняющим работы, предписаний контролирующих органов, органов местного самоуправления;
- оценку (совместно с лицом, выполняющим работы) соответствия выполненных работ, конструкций требованиям нормативных документов, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие; контроль за выполнением лицом, выполняющим работы, требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов;
- контроль соответствия объемов работ и сроков выполнения работ условиям контракта.
4.1.12.	В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для использования, по своему выбору потребовать от Подрядчика:
	- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
	- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
	- возмещения своих расходов на устранение недостатков.
4.1.13.	Выдавать предписания (письменные указания) (по форме Приложения № 11) 
и производить соответствующие записи в журналы производства работ при выполнении работ на Объекте. Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком. 
Невыполнение предписания в срок, установленный представителем Заказчика (стороны установили, что указанное обязательство не имеет стоимостного выражения), является основанием для применения мер ответственности, предусмотренной разделом 9.
4.2.	Заказчик обязан:
4.2.1.	Оплатить выполненные и принятые по контракту работы в соответствии с условиями контракта.
4.2.2.	Назначить в день заключения контракта ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по контракту и передать Подрядчику информацию об ответственном лице письменно, лично либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты Подрядчика. 
4.2.3.	Представить Подрядчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в контракте.
4.2.4.	При обеспечении Подрядчиком исполнения контракта путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, вернуть денежные средства на счет Подрядчика в соответствии с разделом 13 настоящего контракта;
4.2.5.	До начала производства работ рассмотреть и согласовать разработанную Подрядчиком схему организации дорожного движения и ограждения мест производства работ.
4.2.6. Нести ответственность:
а)	за соответствие нормам законодательства Российской Федерации проекта по объекту или сметного расчета по объекту, наличие в проекте по объекту или сметном расчете по объекту ошибок, препятствующих исполнению Подрядчиком существенных условий контракта, в случае если разработка проекта по объекту или сметного расчета по объекту осуществлялась Заказчиком;
б)	за качество материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставляемых Заказчиком на объект в соответствии с условиями контракта;
в)	за несвоевременную передачу строительной площадки, проекта по объекту или сметного расчета по объекту, иных документов и имущества, необходимых для выполнения работ 
по контракту.
4.3.	Подрядчик вправе:
4.3.1.	Требовать от Заказчика приемки результатов надлежаще выполненных работ.
4.3.2.	Требовать от Заказчика оплаты принятых без замечаний работ.
4.3.3.	Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения контракта.
4.3.4.	Привлечь к исполнению своих обязательств по контракту других лиц – субподрядчиков. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.
4.4.	Подрядчик обязан:
4.4.1.	Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта.
4.4.2.	В течение 20-ти календарных дней со дня заключения контракта предоставить Заказчику проект производства работ (ППР), разработанный в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к контракту) и Правилами организации работ по ремонту (Приложение № 6) в 2-х экземплярах, в т.ч. 1 экз. в электронном виде.
При непредоставлении на согласование ППР Заказчику до начала производства работ Подрядчик несет ответственность за производство работ на объекте без согласованного Заказчиком ППР (стороны установили, что указанное обязательство не имеет стоимостного выражения). В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику убытки, вызванные невыполнением указанных обязательств, и уплачивает штраф, размер которого определяется в соответствии с разделом 9 контракта.
4.4.3.	В случае проведения работ в руслах рек и акваториях водоемов Подрядчик обязан:
- обеспечить безопасный и безаварийный пропуск ледохода, карчехода (при их наличии), весеннего (снегового) и летнего (дождевого) паводков, исключение подтопления прилегающих территорий, русловых деформаций и других нежелательных последствий, произошедших в зоне производства работ и являющихся последствием производственной деятельности Подрядчика;
- обеспечить бесперебойное и безопасное транспортное и пешеходное сообщение между берегами, в случае организации Подрядчиком временного объезда зоны производства работ;
- обеспечить меры по предотвращению загрязнения акваторий и берегов водоемов и рек продуктами производственной и бытовой деятельности Подрядчика.
Подрядчик несет ответственность за невыполнение обязательств, установленных в настоящем пункте контракта (стороны установили, что указанное обязательство не имеет стоимостного выражения). В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику убытки, вызванные невыполнением указанных обязательств, и уплачивает штраф, размер которого определяется в соответствии с разделом 9 контракта.
4.4.4.	Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами на Объекте, представляя необходимую информацию в объеме, необходимом для совещания.
4.4.5.	Обеспечить наличие достаточного количества материалов, конструкций и изделий, предназначенных для выполнения работ в соответствии с условиями контракта.
4.4.6.	Обеспечить привлечение к выполнению работ по контракту соответствующего количества персонала (служащих, рабочих), достаточного с точки зрения нормирования для выполнения указанных видов и объемов работ, в соответствии с условиями контракта.
4.4.7.	Не позднее 2 (двух) дней известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих качеству результата выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок, установленный контрактом.
4.4.8.	Предоставлять не позднее 2 (двух) дней с момента получения запроса от Заказчика информацию о ходе исполнения контракта, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.
4.4.9.	Не допускать к выполнению работ иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих установленной законодательством Российской Федерации регистрации, соответствующего разрешения на работу, а также в отношении которых нет необходимого разрешения.
4.4.10.	Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ в соответствии с разделом 8 контракта.
4.4.11.	Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения контракта и полученным результатам.
4.4.12.	Представить Заказчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 3 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в контракте.
4.4.13.	Использовать для выполнения работ материалы, изделия и конструкции, оборудование только при наличии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество. 
4.4.14.	Назначить в день заключения контракта ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по контракту и передать Заказчику информацию об ответственном лице письменно, лично либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты Заказчика. 
4.4.15.	Производить работы в полном соответствии с требованиями Приложения № 6 «Правила организации работ по ремонту», проектом производства работ (ППР), разработанным в соответствии с Приложением № 6 к настоящему контракту.
4.4.16.	Выполнить все работы по объекту из своих материалов, своими силами и средствами в объеме и сроки, предусмотренные в контракте и приложениях к нему, и сдать объект Заказчику в состоянии, позволяющем осуществлять эксплуатацию объекта в соответствии с его назначением и установленными требованиями.
4.4.17.	В ходе производства работ выполнить:
- освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта (при условии наличия);
- входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования; 
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций строительно-монтажных работ;
- освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ; 
- освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков систем инженерно-технического обеспечения;
- испытание и опробования технических устройств
- вести исполнительную документацию;
- выполнить исполнительную съемку;
- применять технику, машины и механизмы в соответствии с технологией производства работ;
- принять от Заказчика геодезическую разбивочную основу для производства работ (при условии наличия);
- осуществлять инженерно-геодезическое обеспечение объекта собственными силами в полном соответствии с требованиями нормативных документов; 
- обеспечить наблюдение за принятыми от Заказчика знаками геодезической разбивочной основы для работ и их сохранность до момента сдачи последнего этапа работ. В случае их уничтожения в процессе выполнения подготовительных и строительно-монтажных работ, Подрядчик обязуется обеспечить их восстановление собственными силами, или силами привлекаемых организаций, в объеме, предусмотренном требованиями СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве» при условии принятия от Заказчика геодезической разбивочной основы для производства работ;
- обеспечить инструментальную проверку принятых от Заказчика знаков геодезической разбивочной основы для работ не реже двух раз в строительный сезон (по прошествии весеннего и осенне-зимнего периодов) и представление актов этих проверок представителям Заказчика при условии принятия от Заказчика геодезической разбивочной основы для производства работ;
- обеспечить соблюдение требований нормативных документов, указанных в Приложении 
№ 7, являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта. В случае, если в течение срока действия контракта нормативный акт, указанный в Приложении № 7, перестал действовать (отменен или признан недействующим), или в него внесены изменения, применяется действующая редакция или действующий нормативный акт; 
- вести учет стоимости выполненных работ и затрат;
- выполнять работы по государственному контракту с соблюдением техники безопасности (наличие жилетов на работниках Подрядчика и т.п.);
- не допускать вынос грязи на проезжую часть, по которой осуществляется движение;
- обеспечить наличие на объекте контрольно-измерительных приборов (градусник, рейка-уклономер);
- выдать гарантийный паспорт на сдаваемый объект.
Подрядчик несет ответственность за невыполнение обязательств, установленных в настоящем пункте контракта (стороны установили, что указанное обязательство не имеет стоимостного выражения). В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику убытки, вызванные невыполнением указанных обязательств, и уплачивает штраф, размер которого определяется в соответствии с разделом 9 контракта.
4.4.18.	Подрядчик, обнаруживший в ходе работ необходимость проведения дополнительных работ и увеличения стоимости работ, обязан сообщить об этом Заказчику. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 10 рабочих дней Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.
4.4.19.	Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленные п. 4.4.18, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость произведенных немедленных действий в интересах Заказчика.
4.4.20.	Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе производства работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.4.21.	Подрядчик обеспечивает в пределах участка производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение во время проведения работ на объекте необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, использованию земель, занятых во временное пользование, и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством. Подрядчик несет ответственность за невыполнение обязательств, установленных в настоящем пункте контракта (стороны установили, что указанное обязательство не имеет стоимостного выражения). В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику убытки, вызванные невыполнением указанных обязательств, и уплачивает штраф, размер которого определяется в соответствии с разделом 9 контракта.
4.4.22.	Подрядчик обязан информировать пользователей автомобильными дорогами о сроках работ и о возможных путях объезда, в том числе путем установления за свой счет в начале и конце участка производства работ информационные щиты размером 1,5 м х 1,5 м, на которых указывается: вид работ, наименование Заказчика и Подрядчика, сроки проведения работ (начало и окончание), контактные телефоны, схема движения за исключением случаев, установленных пунктами 4.4.28, 4.4.28.1 контракта. Подрядчик несет ответственность за невыполнение обязательств, установленных в настоящем пункте контракта (стороны установили, что указанное обязательство не имеет стоимостного выражения). В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику убытки, вызванные невыполнением указанных обязательств, и уплачивает штраф, размер которого устанавливается в соответствии с разделом 9 контракта.
4.4.23.	Подрядчик не имеет права: 
- приступать к производству работ без согласованного Заказчиком Проекта производства работ (ППР);
- при некачественном выполнении работ ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
4.4.24.	Подрядчик обязан за 5 календарных дней до предъявления последнего этапа к приемке вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему машины, оборудование, материалы и другое имущество.
4.4.25.	Подрядчик обязан обеспечить исполнение контракта в соответствии с разделом 13 контракта. 
4.4.26.	Подрядчик обязан принять возвратные и попутные материалы, образующиеся при разборке и (или) демонтаже конструктивных элементов, элементов обустройства автомобильных дорог, защитных дорожных сооружений. Порядок учета возвратных и попутных материалов и их излишков, образующихся в процессе строительства, реконструкции, капитальных ремонтов, ремонтов автомобильных дорог установлен в Приложении № 4 к настоящему контракту.
4.4.27.	В случае использования общераспространенных полезных ископаемых Подрядчик обязуется до начала выполнения работ предоставить Заказчику копию договора поставки таких материалов с недропользователем или документы, свидетельствующие о приобретении таких материалов поставщиком (поставщиками) у недропользователя, либо копию лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу или разведку и добычу соответствующих общераспространенных полезных ископаемых, полученную на Подрядчика.
4.4.28.	В случае, если объект включен в национальный проект «Инфраструктура для жизни», Подрядчик:
4.4.28.1.	Обязан информировать пользователей автомобильными дорогами о сроках выполнения работ и о возможных путях объезда, в том числе путем установления за свой счет в начале и конце участка производства работ информационные щиты размером не менее 1,5 м х 1,5 м, на которых указывается: вид работ, наименование Заказчика и Подрядчика, сроки проведения работ (начало и окончание), контактные телефоны, схема движения и информационные щиты «Инфраструктура для жизни» (во время производства работ и после ввода объекта в эксплуатацию);
4.4.28.2.	Обязан в течение 15 календарных дней с даты подписания документа о приемке выполненных работ, обеспечивать внесение данных о выполнении работ в Единую информационную систему мониторинга хода реализации транспортной части Комплексного плана (далее – система Эталон) через сервис www.podryadchik24.ru, интегрированный с системой Эталон, а также представить Заказчику в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта информацию об ответственном исполнителе по внесению информации в данную систему;
4.4.28.3.	По требованию Заказчика Подрядчик обязан вносить актуальные данные (информацию об объекте ремонта) в систему Эталон в течение 3 календарных дней с момента получения соответствующего требования;
4.4.28.4.	Устранять замечания по требованию Заказчика и иных организаций, осуществляющих контроль, в соответствии с требованиями программы реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». 
4.4.28.5. Подрядчик собственными силами и за свой счет обеспечивает брендирование объектов, устанавливает информационные щиты с указанием сроков производства работ, логотипа и наименования объекта.
Макеты информационных щитов и места их установки согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать «Руководству по использованию фирменного стиля» ФГБУ «ИНФОРМАВТОДОР», размещенного в сети Интернет по адресу: https://www.uadso.ru/idz/567/. 
По каждому объекту брендирования Заказчику должны быть предоставлены фотографии, подтверждающие брендирование объектов в соответствии с требованиями, установленными Приложением № 14 (Порядок осуществления фотовидеофиксации состояния объекта) к настоящему государственному контракту.
Подрядчик несет ответственность за невыполнение обязательств, установленных в пунктах 4.4.28.1 – 4.4.28.5 контракта (стороны установили, что указанные обязательства не имеют стоимостного выражения). В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику убытки, вызванные невыполнением указанных обязательств, и уплачивает штраф, размер которого устанавливается в соответствии с разделом 9 контракта.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ
5.1. Работы, предусмотренные контрактом, выполняются в сроки, установленные настоящим разделом.
Срок выполнения Подрядчиком работ по контракту:
- Начало работ: с момента заключения контракта;
- Окончание работ: 15 октября 2025 года.
5.2. [bookmark: _GoBack]Контрактом предусмотрен один этап выполнения работ.
5.3. Срок выполнения работ (п. 5.1), также установленный Графиком выполнения работ (Приложение № 3), является обязательными для соблюдения Подрядчиком. Нарушение данных сроков выполнения работ является основанием для привлечения Подрядчика к ответственности 
в соответствии с разделом 9 государственного контракта.
5.4. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями контракта.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
6.1. Работы, предусмотренные данным контрактом, выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. 
6.2. При необходимости Подрядчик получает разрешение соответствующих эксплуатационных органов на:
1) производство работ в зоне воздушных линий, электропередачи и линий связи в полосе отвода железных дорог, в местах прохождения подземных коммуникаций (кабельных, газопроводных, канализационных и др.), расположенных на строительной площадке;
2) пользование на период производства работ в городах и других населенных пунктах электроэнергией, газом, водой и паром от существующих сетей.
6.3. Подрядчик в период производства работ ведет исполнительную (акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы (чертежи) результатов работ, декларации соответствия ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» на используемые материалы, лабораторные заключения, паспорта и санитарно-эпидемиологические сертификаты на используемые материалы) и производственную документацию (журналы, протоколы входного контроля качества, журналы операционного контроля).
6.4. До начала производства работ Подрядчик обязан:
- разработать схему организации дорожного движения и ограждения мест производства работ;
- согласовать схему организации дорожного движения и ограждения мест производства работ с Заказчиком;
- утвердить согласованную с Заказчиком схему организации дорожного движения и ограждения мест производства работ руководителем или иным уполномоченным лицом Подрядчика;
- направить согласованную Заказчиком и утверждённую Подрядчиком схему организации дорожного движения и ограждения мест производства работ в  Госавтоинспекцию. 
Подрядчик несет ответственность за производство работ на объекте без согласованной Заказчиком, утверждённой Подрядчиком и направленной в  Госавтоинспекцию схемы организации дорожного движения и ограждения мест производства работ в порядке, установленном настоящим пунктом контракта, а также в случае отступления от данной схемы при производстве работ (стороны установили, что указанное обязательство не имеет стоимостного выражения). При отсутствии согласованной Заказчиком, утверждённой Подрядчиком и направленной в Госавтоинспекцию схемы организации дорожного движения и ограждения мест производства работ в порядке, установленном настоящим пунктом, до начала производства работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, размер которого определяется в соответствии с разделом 9 контракта.
При отступлении Подрядчиком от согласованной Заказчиком, утверждённой Подрядчиком и направленной в Госавтоинспекцию схемы организации дорожного движения и ограждения мест производства работ в порядке, установленном настоящим пунктом контракта, при производстве работ (стороны установили, что указанное обязательство не имеет стоимостного выражения), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, размер которого определяется в соответствии с разделом 9 контракта.
6.5. Для взаимодействия Подрядчика и Заказчика в ходе производства работ Заказчик назначает своим приказом уполномоченных лиц. Копия приказа о назначении уполномоченных лиц Заказчика направляется в адрес Подрядчика в трехдневный срок со дня издания такого приказа. 
Уполномоченные лица от имени Заказчика имеют право:
1) осуществлять контроль и строительный надзор в соответствии с Правилами организации работ по ремонту (Приложение № 6);
2) при обнаружении отступлений от требований контракта и приложений к нему, законодательства, нормативной документации давать обязательные для исполнения Подрядчиком предписания (по форме, установленной в Приложении № 11);
3) направлять письменные распоряжения Подрядчику о полной приостановке работ при отсутствии согласованного с Заказчиком проекта производства работ (ППР);
4) отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ, с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;
5) подписывать акты о приостановке работ по погодным и другим условиям;
6) освидетельствовать скрытые работы с подписанием акта по форме согласно Приложению № 9 к настоящему контракту;
8) давать письменные указания об устранении недостатков работ;
9) принимать объемы выполненных работ и подписывать документ о приемке выполненных работ.
Подрядчик несет ответственность в случае невыполнения предписания, выданного представителем Заказчика в установленный срок (стороны установили, что указанное обязательство не имеет стоимостного выражения). В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику убытки, вызванные обнаружившимися недостатками, и уплачивает штраф, размер которого определяется в соответствии с разделом 9 контракта.
6.6. Работы, подлежащие сокрытию последующими работами в соответствии с контрактом, документацией должны быть освидетельствованы представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за трое суток до проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих сокрытию последующими работами, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.
6.7. В случае если представителем Заказчика внесены в Журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим сокрытию последующими работами, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если сокрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован о сокрытии работ или информирован с опозданием), то Подрядчик обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее за свой счет.
6.8. Готовность принимаемых ответственных конструкций и/или скрытых работ подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком акта освидетельствования скрытых работ (Приложение № 9) и/или акта освидетельствования скрытых конструкций (Приложение № 9а). 

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
7.1. Заказчик вправе для приемки выполненных работ создать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из 5 человек.
7.2. Для проверки соответствия выполненных работ условиям контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе. 
Приемка выполненных работ осуществляется на основании Технического задания (Приложение № 2) и Графика выполнения работ (Приложение № 3)
7.3. Подрядчик не позднее 15.10.2025 г. формирует документ о приемке выполненных работ в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) в электронной форме 
в соответствии с ч. 13 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ и подписывает электронной подписью по правилам Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
К документу о приемке выполненных работ в ЕИС Подрядчик прикладывает Приложение 
к документу о приемке выполненных работ, сформированный в соответствии с Ведомостью видов и стоимости работ (Приложение к Протоколу согласования договорной цены, Приложение № 1 
к контракту), по форме согласно Приложению № 15.
Подрядчик обязан до формирования документа о приемке в ЕИС предоставить Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде документы, не являющиеся документами о приемке, но необходимые для приемки выполненных работ: результаты входного контроля применяемых материалов и результаты операционного контроля хода технологических процессов, а также при наличии у Генподрядчика общий журнал, в котором ведется учет выполнения работ по форме Приказа Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства», «Журнал учета выполненных работ», исполнительную документацию, лабораторные заключения, паспорта и сертификаты.
7.4. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик обязан принять выполненные объемы работ, либо дать мотивированный отказ в их приемке.
При выявлении обстоятельств, препятствующих приемке выполненных работ, в случае обнаружения несоответствий результатов работ требованиям контракта, Заказчик формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа и указанием сроков их устранения.
При отсутствии замечаний, Заказчик подписывает документ о приемке выполненных работ усиленной электронной подписью и размещает его в ЕИС.
Датой приемки выполненных работ считается дата подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ в ЕИС в электронной форме и подписанного электронной подписью по правилам Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
В течение 3 (трех) рабочих дней после приемки Подрядчик представляет Заказчику составленную на основании документа о приемке счет-фактуру в одном экземпляре путем ее направления в электронном виде с использованием ЕИС.
7.5. При обнаружении в ходе строительного, авторского надзора дефектов конструктивного элемента – приемка работ Заказчиком производится после обязательного устранения дефекта.
Установленный факт наличия дефекта фиксируется в Предписании (Приложение № 11 – Форма предписания), выданном представителем Заказчика Подрядчику в установленном настоящим контрактом порядке.
7.6. В целях оценки качества выполненных работ до формирования Подрядчиком документа о приемке выполненных работ в ЕИС Заказчик проводит комплексный контроль качества выполненных работ (объекта) в соответствии с нормативными актами (Приложение № 7).
Комплексный контроль качества проводится Заказчиком при температуре окружающей среды не ниже +5 С при отсутствии снежного покрова на объекте.
В случае, если Заказчик принял решение ввода объекта в эксплуатацию при температуре окружающей среды ниже +5 С и наличием снежного покрова на объекте, ответственное лицо Заказчика организовывает комиссию для проведения инструментального контроля качества с приглашением представителей Подрядчика и подрядной организации, осуществляющей содержание этого объекта. Контроль качества оформляется Актом. 
Подрядчик обязан за 15 дней до планируемой даты проведения комплексного контроля качества Объекта, направить письменное уведомление Заказчику о готовности предъявить Объект к контролю, обеспечить условия его проведения, своевременное устранение замечаний и получение положительного заключения до даты начала работы приемочной комиссии.
В случае, если на момент приезда работников соответствующих отделов Заказчика для проведения контроля качества сдаваемого объекта работы на объекте не закончены, либо если выявлены недостатки, препятствующие приемке объекта и требующие повторного проведения контроля качества после устранения недостатков, Подрядчик несет ответственность за необеспечение условий проведения контроля Объекта (работ) (стороны установили, что указанное обязательство имеет стоимостное выражение) и уплачивает Заказчику штраф, размер которого определяется в соответствии с разделом 9 контракта.
7.7. Приемка работ по контракту производится Заказчиком в соответствии с «Порядком приемки законченных ремонтом автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них» (Приложение № 12), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.
7.8. За 5 дней до сдачи к приемке последнего этапа работ (при условии установления в контракте этапов выполнения работ) или к приемке работ по контракту (при условии, если в контракте этапы выполнения работ не установлены) Подрядчик обязан передать Заказчику по акту в соответствии с СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве» все знаки планово-высотного закрепления, принятого от Заказчика или созданного своими силами.
7.9. За 15 дней до согласованной с Заказчиком даты сдачи-приемки законченного объекта, Подрядчик передает Заказчику:
а) один экземпляр исполнительной документации, утвержденный Заказчиком в бумажном и в электронном виде формате PDF, с письменным подтверждением Подрядчиком соответствия переданной документации фактически выполненным работам;
б) Отчет по лабораторному контролю объекта с приложением копий протоколов (Приложение № 8).
В случае непредоставления указанных в данном пункте контракта документов приемка объекта Заказчиком не производится.
7.10. При наличии возвратных материалов, полученных при разборке элементов автомобильных дорог, Подрядчик обязан перед сдачей выполненных работ предъявить Заказчику отчет об оценке стоимости возвратных материалов, соответствующий требованиям Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
Подрядчик оплачивает стоимость возвратных материалов в бюджет Свердловской области в срок, не превышающий десяти рабочих дней с момента получения счета на оплату. Копия платежного поручения, подтверждающая оплату, представляется Подрядчиком в адрес Заказчика в течение 3-х дней с момента оплаты.
7.11. Документация, указанная в п. 7.9 передается Подрядчиком Заказчику в бумажном виде и на электронном носителе в сканированном виде.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
8.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами, и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока. Подрядчик несет ответственность в случае выявления в пределах гарантийного срока недостатков работы. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику убытки, вызванные обнаружившимися в пределах гарантийного срока недостатками (стороны установили, что указанное обязательство имеет стоимостное выражение), и уплачивает штраф, размер которого определяется в соответствии с разделом 9 контракта.
8.2. После окончания работ на объекте Подрядчик выдает Заказчику гарантийный паспорт на объект в соответствии с Приложением № 12 к настоящему контракту. Гарантийный срок устанавливается с момента приемки работ в соответствии с Приложением № 10 «Гарантийные сроки». 
8.3. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы на объекте, в течение установленного гарантийного срока. Требования Заказчика к уровню качества объектов на гарантийный период эксплуатации и виды работ по строительству при выявлении отступлений от требуемого уровня качества содержатся в Приложении № 5.
8.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения извещения от Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта Заказчик составляет односторонний акт, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.
Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ третьих лиц с последующим взысканием расходов с Подрядчика в установленном действующим законодательством порядке.
Подрядчик несет ответственность в случае неустранения недостатков, выявленных в пределах гарантийного срока, в срок, установленный представителем Заказчика. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику убытки, вызванные неустранением недостатков в установленный срок, и уплачивает пеню, которая начисляется в соответствии с разделом 9 контракта.
8.5. Подрядчик несет ответственность и за свой счет устраняет недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащим строительством, произведенной самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
8.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии со статьей 34 Закона 
о контрактной системе, а также условиями контракта.
9.2.	Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения предусмотренных контрактом обязательств Заказчиком или Подрядчиком (в том числе требований к гарантии качества выполненных работ, а также требований к гарантийным срокам). Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».
9.3.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
9.4.	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
9.5.	Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042), за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательства в размере:
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
9.6.	В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.7.	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
9.8.	Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, что составляет _______________________________________________рублей.
9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно), что составляет_______________ рублей;
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно), что составляет_____________ рублей.
9.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
9.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
9.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
9.13. Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения контракта, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9.14. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.15. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа Подрядчика (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе:
-удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю); 
-удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения контракта (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;
-предъявить требование об уплате неустойки (штрафов, пени) по независимой гарантии гаранту;
-взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке).
9.16. В случае удовлетворения Подрядчиком требования об уплате неустойки (штрафа, пени), Заказчик, руководствуясь статьей 313 Гражданского кодекса Российской Федерации, перечисляет неустойку в доход бюджета Свердловской области.
Перечисление неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации производится Заказчиком платежным документом с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями контракта.
9.17. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по контракту.
9.18. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.19. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств Заказчик вправе использовать фото или видеоматериалы.
9.20. Подрядчик возмещает убытки, понесенные Заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления Подрядчиком, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком по контракту.
9.21. В случае возникновения оснований для применения мер ответственности в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком и (или) Заказчиком условий контракта, заключенного по результатам электронных процедур, обмен документами осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Сторона контракта формирует с использованием ЕИС электронное уведомление, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещает в ЕИС без размещения на официальном сайте.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие не зависящие от воли Сторон Контракта обстоятельства.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
10.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне контракта, не выполнившей свои обязательства по контракту.
10.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.
10.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
11.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
11.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 15 (пятнадцать) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа. При отправке вышеуказанных документов по адресам электронной почты, указанным в разделе 4 контракта, необходимо указывать конкретные электронные адреса, с обязательным уведомлением Сторонами ситуации утраты контроля над электронным адресом.
11.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области.

12. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
12.1.	Расторжение государственного контракта допускается по соглашению Сторон, 
по решению суда и в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и контрактом.
12.2. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы 
в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
12.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
12.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных пунктами 4.1.2 и 4.1.3 контракта.
12.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.
12.6. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Заказчик с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем отказе 
от исполнения контракта, подписывает электронной подписью по правилам Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и размещает такое решение в ЕИС.
Датой поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в ЕИС считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
12.9. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
12.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта без возмещения убытков Заказчику в случае непередачи строительной площадки для исполнения контракта (в том числе при неосвобождении ее от прав третьих лиц) в течение 3 рабочих дней и более дней со дня заключения контракта и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
12.11. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Подрядчик с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает электронной подписью по правилам Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и размещает такое решение в ЕИС.
Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в ЕИС считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
12.14. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.15. Расторжение контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме.
В случае расторжения контракта по соглашению Сторон Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчику за фактически исполненные обязательства по настоящему контракту.
12.16. Требование о расторжении контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть контракт либо неполучения ответа в течение 10 дней с даты получения предложения о расторжении контракта.
12.17. Заказчик вправе требовать расторжения контракта у Подрядчика в судебном порядке в следующих случаях: 
12.17.1.	Задержка Подрядчиком начала производства работ на объекте более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
12.17.2.	Однократное неисполнение Подрядчиком графика выполнения работ;
12.17.3.	Однократное нарушение Подрядчиком условий контракта, приведшее к снижению качества работ;
12.17.4.	Повторное нарушение Подрядчиком требований к инженерно-геодезическому обеспечению объекта;
12.17.5.	Аннулирование документов, других актов, принимаемых государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на выполнение работ;
12.17.6.	Не достижение согласия между Заказчиком и Подрядчиком при подписании дополнительных соглашений.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
13.1. Подрядчик обязан обеспечить исполнение контракта предоставлением независимой гарантии, выданной в соответствии с требованиями ст. 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 0,5% от цены контракта, что составляет ____________________.
Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Закона о контрактной системе.
13.2.	Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, в случаях, установленных ч. 8.1 ст. 96 Закона о контрактной системе.
В случае если предложенная Подрядчиком цена контракта снижена на 25 процентов и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в соответствии со ст. 37 Закона о контрактной системе.
13.3.	Обеспечение исполнения контракта в виде внесения денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе, возвращается Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по контракту в течение 15 дней.
13.4.	В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
13.5.	Условия и форма независимой гарантии должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
13.6.	В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.
13.7.	Обеспечение исполнения контракта обеспечивает все обязательства Подрядчика и распространяется, в том числе, на уплату неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по контракту, а также убытков в связи с проведением экспертизы качества выполненных работ, в результате которой выявлено ненадлежащее качество выполненных работ, ненадлежащее качество материалов, конструкций, изделий, оборудования.
13.8.	Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в размере, равном сумме невыполненных обязательств, неустойки и причиненных убытков, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Подрядчиком, включая просрочку исполнения обязательств, одностороннего отказа Подрядчика от исполнения контракта при отсутствии нарушения условий контракта Заказчиком.
13.9.	В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик предоставляет новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком данного обязательства начисляется пеня в размере, определенном в порядке в соответствии с ч. 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
13.10.	Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в качестве обеспечения исполнения контракта: Министерство финансов Свердловской области (ГКУ СО «Управление автодорог», лицевой счет 05056262550), ИНН 6658078110, КПП 668501001, сч. 03222643650000006200, Банк получателя:  Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК  016577551, к/сч. 40102810645370000054.
13.11. Затраты по получению и применению обеспечения исполнения контракта несет Подрядчик.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Все приложения к контракту являются его неотъемлемой частью.
14.2. К контракту прилагаются: 
Приложение № 1 – Протокол согласования договорной цены.
Приложение № 2 – Техническое задание.
Приложение № 3 – График выполнения работ.
Приложение № 4 – Порядок учета возвратных и попутных материалов и их излишков, образующихся в процессе строительства, реконструкции, капитальных ремонтов, ремонтов автомобильных дорог.
Приложение № 5 – Требования Заказчика к уровню качества объектов на гарантийный период эксплуатации и виды работ по ремонту при выявлении отступлений от требуемого уровня качества. 
Приложение № 6 – Правила организации работ по ремонту.
Приложение № 7 – Перечень нормативных документов. 
Приложение № 8 – Отчет по лабораторному контролю объекта (примерная форма). 
Приложение № 9 – Форма акта освидетельствования скрытых работ.
Приложение № 9а – Форма акта освидетельствования ответственных конструкций.
Приложение № 10 – Гарантийные сроки.
Приложение № 11 – Форма предписания. 
Приложение № 12 – Порядок приемки законченных ремонтом автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них. 
Приложение № 13 – График исполнения контракта. 
Приложение № 14 – Порядок осуществления фотовидеофиксации состояния объекта.
Приложение № 15 – Приложение к документу о приемке выполненных работ. 
14.3. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
14.4. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
14.5. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, характеристики которой являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками, указанными в контракте. 
14.6. Изменения контракта в соответствии с положениями Закона о контрактной системе, контрактом оформляются путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к контракту.
14.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14.8. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по контракту получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, она не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны. Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением сторон.
14.9. Любая договоренность между Заказчиком и Генподрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего контракта, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему контракту.
14.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации и нормативные документы, указанные в Приложении № 7.
14.11. Стороны обязуются не допускать изменение существенных условий контракта при его исполнении, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, когда такая возможность предусмотрена контрактом в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.
14.12. Подписанием настоящего контракта Подрядчик подтверждает свое соответствие требованиям, установленным ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
15.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
15.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий контракта, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела контракта. 
Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела контракта, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения, рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения, сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

16. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
16.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения сторонами и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.

17. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК
ГКУ СО «Управление автодорог»
	
	ПОДРЯДЧИК 
_________________________

	620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203
ИНН 6658078110   КПП 668501001
Получатель: Министерство финансов Свердловской области (ГКУ СО «Управление автодорог»)
сч. 03221643650000006200
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области,
г. Екатеринбург
БИК 016577551
к/сч 40102810645370000054
ОКПО 46656131
ОКТМО 65701000001
Тел. (343) 261-79-84
E-mail: uadso@uadso.ru  
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