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Часть III. Проект Контракта 
на выполнение первоочередных консервационных мероприятий (противоаварийные работы) по объекту культурного наследия «Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 62 (литер А)

(ИКЗ №212666202225466700100100020104120000)


г. Екатеринбург    	      	   	       			                 «__» ________2021 г.

[bookmark: _Hlk484611576]Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора Захаровой Ольги Владимировны, действующей на основании Устава и приказа МУГИСО № 3169 от 16.12.2019, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны,  вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок и по результатам проведения электронного аукциона на основании протокола от «___»_________2021 года №____________________, ч.16 ст.66 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили настоящий контракт, именуемый в дальнейшем «контракт», о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется по Заданию Заказчика (Описание объекта закупки) ( приложение № 1 к Контракту) в установленный контрактом срок (пункт 5.2 контракта) выполнить работы по первоочередным консервационным мероприятиям (противоаварийные работы) по объекту культурного наследия «Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 62 (литер А)  (далее – «Работы»), а Заказчик обязуется в случае надлежащего исполнения условий контракта принять выполненные работы и оплатить их.
Работы по настоящему контракту выполняются в соответствии с  проектной документацией, разработанной ООО «Ретрострой» «Проведение первоочередных консервационных мероприятий. Объект культурного наследия «Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина» г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 62 (литер А)», стадия «Рабочая документация», 2020 г.:
- раздел «Конструктивные решения», шифр 20.09-91/РЛ62-КР, изм.1;
- раздел «Пояснительная записка к сметной документации», шифр 20.09-91/РЛ62-СМ.ПЗ. изм.1; 
- раздел «Сметная документация», шифр 20.09-91/РЛ62-СМ, изм.1.    
Подрядчик подписанием настоящего контракта подтверждает, что полностью изучил Задание Заказчика (Описание объекта закупки) (приложение № 1 к Контракту) и проектную документацию, на основании чего будут выполняться работы по контракту, понимает требования Заказчика относительно предмета контракта, согласен и гарантирует, что цена контракта включает в себя стоимость всех материалов, работ и расходов, необходимых и достаточных для выполнения работ по контракту в полном объеме, создания результата, соответствующего требованиям заказчика.
Подрядчик в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, предоставляет Заказчику заверения, что не имеет замечаний  об обстоятельствах, препятствующих выполнению работ по срокам и объемам, а также,  увеличивающих цену Контракта.
1.2. Состав и объем выполняемых работ определяется приложениями к контракту: 
- Заданием Заказчика (Описание объекта закупки) (приложение № 1 к Контракту), включая задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от  06.07.2020 №37-05-22/72, выданного Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области;
- Проектной документацией, разработанной ООО «Ретрострой» «Проведение первоочередных консервационных мероприятий. Объект культурного наследия «Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина» г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 62 (литер А)», стадия «Рабочая документация», 2020 г.:
- раздел «Конструктивные решения», шифр 20.09-91/РЛ62-КР, изм.1;
- раздел «Пояснительная записка к сметной документации», шифр 20.09-91/РЛ62-СМ.ПЗ. изм.1; 
- раздел «Сметная документация», шифр 20.09-91/РЛ62-СМ, изм.1.    
- Локальным сметным расчетом № 1(локальная смета)  (Приложение № 2 к Контракту).
1.3. Место выполнения работ: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург.д.62 (литер А) (далее – «место выполнения работ»)
1.4. Объект: объект культурного наследия регионального значения «Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 62 (литер А).
Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 661720770820005. 
1.5. Выполнение работ Подрядчиком по настоящему контакту осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с правилами проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных актов и нормативно-технической документацией (ГОСТов, СНиПов, технических условий, технических регламентов), иных нормативов, норм, положений, инструкций, правил, указаний, в том числе носящих рекомендательный характер, действующих на территории Российской Федерации, указанных в Задании Заказчика (Описание объекта закупки) (Приложение № 1), а также в соответствии с требованиям органов государственной власти и органов местного самоуправления, иных  лиц уполномоченных  контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными полномочиями в отношении создаваемого результата работ, иными требованиями, изложенными в настоящем Контракте.
1.6. Работы по настоящему Контракту выполняются на основании письменного разрешения на проведение указанных в пункте 1.1. настоящего контракта Работ, выданного Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области (далее – Управление) в соответствии с требованиями Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ). Получение разрешения на выполнение работ по настоящему Контракту является обязанностью Подрядчика. 
1.7. Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации применительно к выполнению работ по сохранению объектов культурного наследия, в течение всего срока исполнения Контракта. 
1.8. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику по окончании Работ, определен настоящим Контрактом.
1.9. Документация, предоставленная Заказчиком, а также полученная непосредственно самим Подрядчиком в связи с исполнением настоящего Контракта, должна быть возвращена Подрядчиком Заказчику после исполнения Контракта или при его досрочном расторжении по любым основаниям, не позднее 5 (пяти) Календарных дней с даты расторжения (исполнения). 

2. Определения и понятия
В Контракте следующие понятия будут иметь значения, определяемые ниже:
«Форма КС-2» – унифицированная форма (далее - форма КС-2), Акт о приемке выполненных работ, утвержденный Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100. Подписывается уполномоченными представителями Сторон, имеющими право подписи. Заполняется с учетом справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), составленной на основании данных журнала учета выполненных работ (форма КС-6а). 
«Форма КС-3» - унифицированная форма, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, утвержденная Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100 (далее - форма КС-3);
«Форма КС-6» – унифицированная форма, Общий журнал работ, утвержденный постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100 ;
        «Акт приемки выполненных работ» - означает документ, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, подтверждающий завершение Подрядчиком и приемку Заказчиком Работ по настоящему контракту (за исключением любых работ, выполняемых Подрядчиком во время гарантийного срока в соответствии с настоящим Контрактом) по форме Приложения № 4 к контракту. 
 «Акт освидетельствования скрытых работ» – документ, фиксирующий работы, скрываемые работами, выполненными позже, или конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, из-за которых невозможно определить качество, объем и точность предыдущих работ. Приемка данных работ осуществляется в рабочее время Заказчика (с 10.00 ч. до 17.00 ч.) с понедельника по пятницу,  за исключением выходных и праздничных дней.
 «Гарантийный срок» – период времени, в течение которого Подрядчик гарантирует качество и пригодность результата выполненных работ на Объекте и устраняет все выявленные Заказчиком или правомочными в соответствии с действующим законодательством третьими лицами недостатки (дефекты), руководствуясь условиями Контракта, своими силами и за свой счет.
«График выполнения работ» – документ, являющийся приложением к Контракту, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором указывается наименование работ и определен порядок (начало работ, промежуточные работы и окончание работ) их выполнения. 
«Качество работ (качество выполнения работ)» - требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации, Контрактом к уровню качества работ.
«Материалы, конструкции и изделия» - все материалы, изделия и конструкции, входящие в состав проектной документации и предназначенные для выполнения работ в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией, условиями Контракта и положениями действующих в Российской Федерации нормативных правовых актов. Должны быть новыми, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. Должны быть подтверждены счет-фактурами.
«Недостатки» или «Дефекты» означают любые отступления результата Работ (или их части) от условий и требований настоящего Контракта, Законодательства РФ; или отклонения при выполнении Работ от условий и требований настоящего Контракта, исходных данных, проектной (рабочей) документации, законодательства РФ.
«Протокол о недостатках (дефектах)» – документ, фиксирующий недостатки (дефекты) 
в период выполнения работ, допущенные отступления от требований, предусмотренных контрактом, проектной документацией и строительными правилами и нормами, иными нормативными правовыми актами, предписывающий в том числе и срок устранения выявленных нарушений.
«Объект» - объект культурного наследия регионального значения «Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 62 (литер А).
Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 661720770820005.
 «Представитель Заказчика» – лицо, назначенное и уполномоченное Заказчиком для взаимодействия Сторон, выполнения определенных обязанностей Заказчика, указанных 
в Контракте и приложениях к нему. 
«Представитель Подрядчика» – лицо, назначенное и уполномоченное Подрядчиком для взаимодействия Сторон, выполнения определенных обязанностей Подрядчика, указанных 
в Контракте и приложениях к нему. 
«Проектная документация ( научно-проектная документация)» – документация, содержащая архитектурно-градостроительные решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к Объекту. Конкретные  реквизиты документации  (шифр, год изготовления, проектировщик) указаны в Контракте и приложениях к нему.
Исполнительная документация РД-11-02-2006 – текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, по мере завершения определенных в проектной документации работ. С обязательным указанием ее конкретных реквизитов (шифр, год изготовления, проектировщик.
 «Работы» - означает полный комплекс работ, выполняемых Подрядчиком на Объекте по условиям настоящего Контракта и приложений к нему. 
«Сметная документация» – документ, утвержденный Заказчиком, являющийся частью проектной документации к Контракту и определяющий стоимость и объем работ. 
«Строительная техника» - различные виды машин, механизмов, все приборы, инструменты, инвентарь, и всякого рода оснастка, необходимые Подрядчику для выполнения работ.
«Уполномоченные лица», «контролирующие органы» - представители организаций, осуществляющих авторский и технический надзор, а также представители органов государственного контроля (надзора).
Определения, употребляемые в Контракте в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе, и наоборот. 
В случае несоответствия указанных выше понятий и определений терминам, изложенным в нормативных правовых актах, в том числе вступивших в силу после подписания настоящего Контракта, Сторонам надлежит руководствоваться понятиями и определениями, изложенными в нормативных правовых актах. Иные определения, употребляемые в Контракте, соответствуют понятиям и определениям, приведенным в Градостроительном кодексе Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - Градостроительный кодекс Российской Федерации), Федеральном законе от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), технических регламентах и сводах правил и иных нормативных правовых актах.

3.Цена контракта и порядок расчетов
3.1. Цена контракта является твердой, не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации, в т.ч. ст.95 Закона о контрактной системе.
3.2. Цена контракта (цена работ) составляет: __________ рублей __ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке ___ (__________) процентов, а в случае, если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается (далее - цена контракта).     
3.3.Цена работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по настоящему Контракту (Цена Контракта), определена по результатам электронного аукциона с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены Контракта, рассчитанной  Заказчиком, к цене работ по Контракту, предложенной Подрядчиком в ходе проведения электронного аукциона. 
НДС не облагается в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) НДС  выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, включенного в единый государственный реестр  объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации). 
Цена контракта определяется в соответствии с Локальным сметным расчетом № 1(локальная смета) (Приложение № 2 к контракту).
Цена настоящего Контракта включает общую стоимость всех Работ, оплачиваемую Заказчиком Подрядчику за полное выполнение Подрядчиком своих обязательств по выполнению Работ, в том числе указанных в пункте 3.4. настоящего Контракта.
Аванс не предусмотрен. 
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 
3.4. В цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления своих обязательств по Контракту в полном объеме, надлежащего качеств, а  также уплата налогов, сборов, таможенных пошлин, и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации. 
Цена настоящего Контракта учитывает все расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с надлежащим  исполнением обязательств по настоящему Контракту, накладные расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком всех обязательств по настоящему Контракту, в том числе: 
- стоимость приобретения, поставки и монтажа Подрядчиком необходимого для выполнения работ оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком;
- затраты, связанные с обеспечением Объекта рабочими, в том числе иностранными, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы;
-  транспортные расходы;
- стоимость необходимых погрузочно-разгрузочных работ;
- накладные расходы, сметная прибыль, непредвиденные затраты, расходы по временным зданиям и сооружениям;
- стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации площадки для выполнения работ.
Какие-либо дополнительные расходы и затраты Подрядчика, в связи с исполнением настоящего Контракта, возмещению Заказчиком не подлежат.
Стоимость коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, энергоснабжение, теплоснабжение и др.), а также иных услуг и работ оплачивается Подрядчиком отдельно на основании заключенных им договоров с Заказчиком (возмещение расходов по коммунальным платежам), исполнителями услуг, подрядчиками и поставщиками.
3.5. Цена Контракта может быть снижена по согласованию Сторон без изменений, предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта.
Цена Контракта может быть изменена при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены Контракта.
3.6. Порядок оплаты по контракту:
3.6.1. Безналичный расчет - путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика.
3.6.2.  Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
         3.6.3. Источник финансирования: Бюджет Свердловской области (субсидия из областного бюджета, предоставленная государственному унитарному предприятию Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области» в целях финансового  обеспечения затрат, связанных с сохранением объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Свердловской области).
3.6.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ при условии, что работы выполнены качественно, надлежащим образом и в согласованные Сторонами сроки. Объем выполненных работ подтверждается также оформленными и подписанными  Сторонами Актом (форма КС-2) и  Справками (форма КС-3) и предоставленными Заказчику в целях оплаты Работ по Контракту. Оплате подлежат Работы, предусмотренные Заданием Заказчика (Описание объекта закупки) (Приложение № 1 к Контракту), полностью выполненные и принятые Заказчиком. Выполненные работы, не предусмотренные настоящим Контрактом, приемке и оплате не подлежат.
В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
Приемка и оплата выполненных работ по настоящему Контракту осуществляется на основании документов, указанных в настоящем разделе Контракта и по факту предоставления документов, указанных в разделе 6 Контракта; 
Основанием для оплаты выполненных работ является подписанный Сторонами Акт приемки выполненных работ по форме, определенной в Приложении № 4 к настоящему Контракту.
3.6.5. Датой (днем) оплаты контракта Стороны считают дату (день) списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
3.7. Работы, выполненные с изменением или отклонением от условий контракта, не оформленные в установленном контрактом и (или) действующим законодательством порядке, оплате не подлежат.
3.8. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату выполненных работ за вычетом соответствующего размера неустоек, начисленных в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта. При этом Заказчик направляет в адрес Подрядчика уведомление о вычете (удержании) соответствующих сумм неустоек из стоимости, выполненных по Контракту работ.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик имеет право: 
4.1.1. Проверять в любое время ход и качество выполняемых работ и используемых Подрядчиком материалов, конструкций и изделий, соблюдение сроков выполнения работ без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность;
4.1.2. Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при капитальном ремонте Объекта конструкций, изделий и материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.);
4.1.3. Отказаться от оплаты работ в случае несоответствия результатов выполненных работ требованиям, установленным контрактом;
4.1.4.  Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями контракта;
4.1.5.   Давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от проектной документации, нормативно-технических документов, настоящего контракта и приложений к нему, а также действующего законодательства Российской Федерации. Не устранение замечаний Заказчика в срок, указанный в предписании, является основанием для применения мер ответственности;
4.1.6. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом;
4.1.7. Отказаться от оплаты выполненных в соответствии  с настоящим Контрактом работ, не соответствующих требованиям нормативно-технической документации и действующего законодательства, Заданию Заказчика (Описанию объекта закупки) (Приложение 1 к Контракту), Заданию от  06.07.2020 №37-05-22/72, выданного Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области и иными условиями настоящего Контракта;
4.1.8. Отказаться в любое время до сдачи работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным; 
4.1.9. В любое время в период выполнения Работ по предписанию контролирующих органов и уполномоченных лиц  направить требование о приостановке выполнения работ, при обнаружении не зависящих от Подрядчика и Заказчика обстоятельств, которые могут привести к риску не сохранения физического облика объекта культурного наследия, снижению качества выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок. При наступлении данного условия Заказчик направляет в адрес Подрядчика уведомление с указанием срока приостановки работ в соответствии с предписанием уполномоченного органа;
4.1.10. Отказать Подрядчику в приемке результатов Работ, в случае их несоответствия, отсутствии (или) несоответствия документации по их выполнению условиям настоящего Контракта, требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям нормативно-технической документации, требованиям контролирующих органов и уполномоченных лиц;
4.1.11.Предъявить требования Подрядчику, связанные с ненадлежащим качеством выполненных работ также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в настоящем Контракте, в том числе гарантийных сроков;
4.1.12. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о контрактной системе и настоящим Контрактом;
4.1.13. Требовать от Подрядчика, в том числе в судебном порядке, возвратить сумму излишне полученных денежных средств, в случае выявления Заказчиком и/или контролирующими органами, несмотря на наличие подписанных Акта о приемке выполненных работ, Акта  (форма № КС-2) и Справки (-ок) о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости, необоснованного и/или нецелевого расходования денежных средств и/или неверного применения расценок, а также использования при выполнении работ материалов, не предусмотренных условиями Контракта, изменения способа выполнения работ при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком, и иных нарушений; 
4.1.14. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения Контракта передать Подрядчику, техническую (проектную, сметную) документацию, а также иную необходимую документацию предусмотренную Контрактом для производства работ на Объекте.
Представлять по запросу Подрядчика имеющиеся у Заказчика исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту;
4.2.2. Согласовать и утвердить в течение 3 (Трех) рабочих дней  представленный Подрядчиком График выполнения работ  по форме приложения № 3 к Контракту.
4.2.3. Оплатить выполненные и принятые по контракту работы в соответствии с условиями Контракта. 
4.2.4. Назначить в день заключения контракта ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по контракту и передать Подрядчику информацию об ответственном лице письменно, лично либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты Подрядчика. Должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты ответственного лица  __________________________________________________________________
4.2.5. Заказчик обязан при обнаружении отступлений от проектной документации, нормативно-технических документов, настоящего контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе в письменном виде заявить об этом Подрядчику. Неустранение замечаний Заказчика в срок, указанный в предписании, является основанием для применения мер ответственности.
4.2.6. Представить Подрядчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 3 рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в контракте.
4.2.7. Предоставить Подрядчику по акту строительную площадку для выполнения Работ в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения Контракта;
4.2.8. Проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.
4.2.9. Исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом;

4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1.Требовать от Заказчика приемки результатов надлежаще выполненных работ;
4.3.2.  Требовать от Заказчика оплаты принятых без замечаний работ;
4.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения контракта;
4.3.4. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1.  Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта.
4.4.2.  В течение (Трех) рабочих дней с даты заключения контракта разработать и согласовать с Заказчиком График выполнения работ по форме приложения № 3 к Контракту. 
[bookmark: _Hlk509832459]Подрядчик обязуется ежемесячно представлять Заказчику отчет о ходе выполнения Графика выполнения работ;
4.4.3.  Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами на Объекте, представляя необходимую информацию в объеме, необходимом для совещания.
4.4.4.  В случае использования общераспространенных полезных ископаемых Подрядчик обязуется до начала выполнения работ предоставить Заказчику копию договора поставки таких материалов с недропользователем или документы, свидетельствующие о приобретении таких материалов поставщиком (поставщиками) у недропользователя, либо копию лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу или разведку и добычу соответствующих общераспространенных полезных ископаемых, полученную на Подрядчика.
4.4.5. Ознакомиться со всеми условиями, приложениями к настоящему Контракту, связанными с выполнением Работ, и принять на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ, изучить все материалы (приложения) Контракта и получить полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ;
4.4.6. Обеспечить привлечение к выполнению работ по контракту соответствующего количества персонала (служащих, рабочих), достаточного с точки зрения нормирования для выполнения указанных видов и объемов работ, в соответствии с проектной документацией и(или) рабочей документацией, условиями Контракта.
4.4.7. Использовать для выполнения работ таких специалистов, квалификация, опыт, компетентность которых позволяют осуществлять надлежащее и своевременное выполнение работ предусмотренных настоящим Контрактом;
4.4.8. Обеспечивать сохранность Объекта и имущества, находящегося на Объекте в период действия настоящего Контракта, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи результата Работ;
4.4.9. Предоставлять не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса от Заказчика информацию о ходе исполнения контракта, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта;
4.4.10. Не допускать к выполнению работ иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих установленной законодательством Российской Федерации регистрации, соответствующего разрешения на работу, а также в отношении которых нет необходимого разрешения;
4.4.11. Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ в соответствии с разделом 7 контракта;
4.4.12. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения контракта и полученным результатам;
4.4.13. Представить Заказчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в контракте;
4.4.14.  Подрядчик не вправе использовать полученную от  Заказчика для выполнения работ по Контракту проектную, техническую и иную документацию и результаты выполненных Подрядчиком для собственных нужд;
4.4.15. Устранить недостатки, выявленные Заказчиком в период исполнения данного Контракта, за собственный счет, по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты Работ, выполняемых Подрядчиком, или несоответствия их условиям настоящего Контракта;
4.4.16. Своими силами и средствами обеспечить получение всей необходимой разрешительной документации, необходимой для исполнения Работ по настоящему Контракту и требуемой в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.
4.4.17. Нести самостоятельную и полную ответственность за организацию охраны и безопасности труда рабочих на Объекте. Привлекать квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда. Соблюдать все правила техники безопасности (Безопасность труда в строительстве должна отвечать требованиям СНиП 12-03-2001),  обеспечить безопасность лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; обеспечить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за Объектом (включая дороги, пешеходные дорожки);
4.4.18. Не передавать документацию и информацию, полученную Подрядчиком в процессе исполнения настоящего Контракта, третьим лицам, без разрешения Заказчика;
4.4.19. При осуществлении работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и безопасности работ, законодательства об охране объектов культурного наследия и нести ответственность за нарушение указанных требований. Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения Работ имущества, окружающей среды и т.п.;
4.4.20. В случае предъявления к персоналу Подрядчика претензий со стороны государственных или муниципальных контролирующих органов, незамедлительно устранить все нарушения и компенсировать Заказчику любые убытки, которые могут быть ими понесены в связи с такими событиями;
4.4.21.Возместить Заказчику убытки в полном объеме, в том числе упущенную выгоду, которые Заказчик может понести в результате действий (бездействия) Подрядчика, его работников, представителей, поставщиков и иных третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к выполнению Работ;
4.4.22. Назначить в день заключения контракта ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по контракту и передать Заказчику информацию об ответственном лице письменно, лично либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты Заказчика. Должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты ответственного лица_____________________________________________________________.
4.4.23. Предоставить обеспечение гарантийных обязательств: при приемке работ не позднее даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ по Контракту.
Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется (направляется) Подрядчиком Заказчику путем предоставления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе Подрядчиком самостоятельно.
4.4.24. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления 
от проектной документации и рабочей документации;
4.4.25.Обеспечить выполнение Работ таким образом, чтобы свести к минимуму загрязнения, избежать создания возможных помех или беспокойства для других людей, работающих на строительной площадке, или лиц, находящихся за пределами строительной площадки, или общественности из-за выделения дыма, испарений, вибрации, стоков, или по какой бы то ни было другой причине; строго соблюдать требования, установленные ГОСТами и санитарными нормами по ограничению уровня шума;
4.4.26. За свой счет заключить договоры на поставку коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, энергоснабжение и др.) с Заказчиком и иными поставщиками услуг. В случае использования на безвозмездной основе ресурсов Заказчика (пользователя Объекта) возместить Заказчику (пользователю Объекта) затраты за пользование соответствующими ресурсами (коммунальными услугами) на основании выставленных Заказчиком счетов, в течение 2 (двух) рабочих дней после их получения. Обязанность нести соответствующие расходы возникает у Подрядчика с момента передачи ему строительной площадки в соответствии с настоящим Контрактом;
4.4.27.В процессе выполнения Работ не допускать перегрузки электросетей и засорения трубопроводов.
4.4.28.Незамедлительно выполнять указания Заказчика, в т.ч. об открытии результатов любых скрытых Работ (и/или произвести испытание любых результатов Работ), при этом не препятствовать присутствию представителей Заказчика и(или) привлеченных ими третьих лиц при освидетельствовании результатов такого открытия скрытых Работ и/или испытаний результатов Работ. Если в результате открытия и/или испытания будет обнаружено несоответствия материалов, оборудования или качества производства Работ требованиям настоящего Контракта, Подрядчик обязан незамедлительно устранить такое несоответствие без продления сроков по Контракту и без увеличения Цены Контракта. Исправление такого несоответствия не освобождает Подрядчика от его обязательств по Контракту;
4.4.29. При получении от Заказчика требования об устранении нарушений в производстве Работ, дефектов в Работах, несоответствия Работ проектной документации и Техническому заданию, исправить такие недостатки и/или несоответствия в Работах в указанный в требовании срок своими силами и за свой счет без увеличения сроков выполнения Работ и Цены Контракта. В случае если в результате вышеуказанных исправлений Подрядчиком будут разрушены и/или повреждены результаты (в том числе промежуточные) работ, в т.ч. третьих лиц, полностью компенсировать Заказчику или указанным третьим лицам все расходы по восстановлению поврежденных результатов таких работ;
4.4.30. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения Контракта имущества;
4.4.31. Постоянно вести Общий журнал работ (форма КС-6) и предъявлять его по требованию Заказчика и иных уполномоченных лиц, своевременно оформлять исполнительную документацию, акты освидетельствования ответственных конструкций и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и иных уполномоченных лиц не менее чем за 48 (сорок восемь) часов о времени освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций. 
Если скрытые работы выполнены Подрядчиком без их освидетельствования Заказчиком, вследствие его не извещения или ненадлежащего извещения о времени освидетельствования, Подрядчик обязан по требованию Заказчика, произвести за свой счет вскрытие любой части скрытых работ для их освидетельствования и их дальнейшего восстановления;
4.4.32. Подрядчик обязан провести своими силами и за свой счет установку с последующей разборкой лесов, подмостей, а также применять необходимые технические средства в целях полного и качественного выполнения работ (при необходимости проведения  таких работ);
4.4.33. Информировать Заказчика о реорганизации, изменении своего юридического наименования, адреса места нахождения, банковских реквизитов, смене единоличного исполнительного органа, отзыве доверенностей, а также о других существенных изменениях, которые имеют возможность влиять на надлежащее исполнение взятых на себя обязательств – в трехдневный срок сообщать о соответствующих изменениях  Заказчику. Уведомление должно быть направлено в письменной форме, в порядке, предусмотренном разделом 12 настоящего Контракта;
4.4.34. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненных Работах или иные отступления от условий настоящего Контракта, а также указания и записи уполномоченного представителя Заказчика в общем и специальных журналах учета выполнения работ при ремонтно-реставрационных работах  Объекта обязательны для исполнения Подрядчиком и являются основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение, содержащихся в них требований (указаний). Требование Заказчика об устранении выявленных недостатков и сроков их устранения, направляется Подрядчику в любой письменной форме, любым способом, в том числе посредством направления электронной почтой в сети «Интернет» на электронный адрес Подрядчика, указанный в настоящем Контракте;
4.4.35. В случае установления Заказчиком и (или) контролирующими органами и уполномоченными лицами фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости, необоснованного и/или нецелевого расходования денежных средств и/или неверного применения расценок, а также использования при выполнении работ материалов, не предусмотренных условиями Контракта, изменения способа выполнения работ при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком и иных нарушений, несмотря на наличие подписанных Акта о приемке выполненных работ, Акта (форма № КС-2) и Справки (-ок) о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), Подрядчик осуществляет возврат Заказчику суммы излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Заказчика;
4.4.36. Уведомлять Заказчика за 3 (три) рабочих дня с момента предъявления соответствующего требования до начала освидетельствования о готовности скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования Заказчиком скрытых работ и составления Актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выявления указанного факта;
4.4.37.Уведомить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут привести к невозможности выполнения работ по настоящему Контракту, либо создают невозможность их завершения в срок.
При этом Подрядчик, не уведомивший Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший выполнение работ, не дожидаясь истечения 10-дневного срока для ответа на предупреждение, или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении выполнения работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства;
4.4.38. Обеспечивать  Заказчику, Проектировщику и лицам, осуществляющим технический надзор, государственный и муниципальный контроль (надзор), возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по требованию Заказчика и иных уполномоченных лиц и, в установленные ими сроки, отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию, а также любые документы, имеющие отношение к выполнению Работ.
4.4.39. Передать Заказчику по акту строительную площадку для выполнения Работ в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента окончания выполнения работ с направлением письменного уведомления Заказчику о необходимости приемки строительной площадки;
4.4.40. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, монтажу временных строений и сооружений, устройству складских и монтажных площадок, установке освещения, поста мойки колес, сооружению и подключению временных инженерных сетей;
4.4.41. Обеспечить уборку территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения;
4.4.42. Нести обязанности собственника, образовавшихся в процессе выполнения Работ отходов и производить за свой счет оформление документов, необходимых для вывоза и утилизации строительных отходов в соответствии с законодательством РФ.
4.4.43. В случае принятия решения о консервации объекта (при приостановлении работ) передать Заказчику, в установленный им срок строительную площадку и результаты работ, выполненных на момент консервации, а также документацию, полученную от Заказчика, а также разработанную при исполнении Контракта.
4.4.44. Обеспечить выполнение работ по контракту в соответствии с проектной и рабочей документацией;
4.4.45. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в контракте;
4.4.46. Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве или реконструкции объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования;
4.4.47. Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику;
4.4.48. Устранять за свой счет в срок, установленный уполномоченными органами по охране объектов культурного наследия и иными контролирующими органами, недостатки (дефекты) работ, выявленные такими органами в ходе проверки соответствия выполненных работ требованиям проектной  и иной документации, настоящего  Контракта и законодательства Российской Федерации;
4.4.49. Передать заказчику исполнительную документацию на выполненные работы по настоящему Контракту;
4.4.50. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
4.4.51. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом;
4.4.52. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.
 
5. Сроки выполнения работ по контракту
5.1. Работы, предусмотренные Контрактом, выполняются в сроки, установленные настоящим разделом.
5.2. Срок выполнения Работ по настоящему Контракту: 
 начало выполнения работ – со дня заключения Контракта,
 окончание выполнения работ – 08 ноября 2021 года. 
5.3. Стороны устанавливают порядок выполнения работ в Графике выполнения работ по форме приложения № 3 к Контракту.
5.4. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно, письменно уведомив об этом Заказчика и получив его согласие. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями Контракта.
5.5. В случае если по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, по соглашению Сторон допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, предоставления подрядчиком в соответствии с указанным федеральным законом обеспечения исполнения контракта.

6. Порядок сдачи и приемки работ
6.1. Заказчик вправе для приемки выполненных работ создать приемочную комиссию, которая состоит из 5 человек.
6.2. Для проверки соответствия выполненных работ условиям контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами  или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе. 
6.3. Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о завершении выполнения работ и передает Заказчику в целях приемки работ следующую документацию: 
6.3.1. Первичная учетная документация:
- акт о приемке выполненных работ (форма № КС – 2), подписанный Подрядчиком, а также лицами ответственными за осуществление технического надзора – 4 экземпляра на бумажном носителе;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС – 3) – 4 экземпляра на бумажном носителе;
- счет на оплату – 1 экземпляр на бумажном носителе;
- счет-фактура 1 экземпляр на бумажном носителе;
[bookmark: _Hlk509832700]6.3.2. Комплект исполнительной документации по Объекту на выполненные объемы Работ с отметкой представителей, осуществляющего технический и авторский надзор – 4 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде, включая:
- счета-фактуры по каждому закупленному материалу (в подтверждение оплаты подрядчиком) и товарные накладные (в подтверждение доставки и отгрузки подрядчиком материалов на объект);
- общий журнал работ (форма № КС – 6) и журналы производства специальных работ (при необходимости); 
- акты приемки ответственных конструкций, акты освидетельствования скрытых работ, в соответствии с формой, утвержденной Ростехнадзором, а также другие акты по технологии работ.
- исполнительные схемы выполненных работ, заверенные Подрядчиком, отражающие объемы выполненных работ;
- копии паспортов качества применяемых материалов (изделий), сертификатов на применяемые материалы, заверенные Подрядчиком;
- выкопировки из журнала авторского надзора (если имеются ссылки на них);
- копии актов и протоколов лабораторных испытаний изделий и материалов, заверенные Подрядчиком;
- иные документы, предусмотренные действующей нормативно – технической документацией и действующим законодательством Российской Федерации.
Сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком производится в соответствии с условиями настоящего Контракта и законодательством РФ и оформляется актом приемки выполненных работ по форме Приложения № 4 к Контракту, подписываемым Заказчиком и Подрядчиком, с указанием  недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.
6.4. Заказчик не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения уведомления Подрядчика со всей, документацией, предусмотренной настоящим Контрактом, осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Задании Заказчика (Описании объекта закупки) (Приложение № 1 к Контракту).
 Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) работ (ее результатов) осуществляется только после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.
По результатам такого рассмотрения Заказчик направляет Подрядчику заказным письмом с уведомлением о вручении либо с нарочным:
- подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приемки выполненных работ, либо
- запрос о предоставлении разъяснений относительно выполненных работ, либо
- мотивированный отказ от принятия выполненных работ, содержащий перечень выявленных недостатков и разумные сроки их устранения.
 В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений относительно результатов выполненных работ, относящиеся к условиям исполнения Контракта Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ.
 6.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки результатов выполненных Работ недостатков Заказчиком составляется протокол о недостатках (дефектах). В случае если в ходе проведения процедуры приемки работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты) работ, которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию результата выполненных работ и Объекта в соответствии с его целевым назначением, либо выполненные с отступлением от строительных норм и правил, а равно если на момент приемки работ Подрядчиком не будут завершены какие-либо виды работ, Стороны составляют Протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. В любом случае установленный Сторонами в Протоколе о недостатках (дефектах) срок устранения выявленных нарушений при выполнении работ не может превышать срок установленный Заказчиком. Подрядчик должен принять все меры по устранению недостатков (дефектов), выявленных в ходе приемки работ в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) сроки.
6.6. В случае отказа Подрядчика от подписания Протокола о недостатках (дефектах) Заказчик самостоятельно составляет такой Протокол. Составленный и подписанный таким образом Протокол о недостатках (дефектах) должен быть направлен Подрядчику способом, предусмотренным п.11.4 раздела 11 Контракта. В этом случае Подрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению указанных в Протоколе недостатков (дефектов), а также выплатить все причитающиеся Заказчику в связи с нарушением срока окончания работ неустойки (штрафы, пени), и возместить в полном объеме убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Заказчику ненадлежащим выполнением работ по настоящему контракту.
6.7. Повторная процедура приемки работ проводится в порядке и сроки, установленные настоящим разделом контракта, по письменному извещению Заказчика Подрядчиком об устранении выявленных в ходе приемки работ недостатков (дефектов), зафиксированных в Протоколе о недостатках (дефектах), и готовности сдать работы Заказчику.
6.8.Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в протоколе о недостатках (дефектах), обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
6.9. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении выявленных недостатков, Заказчиком будет принято решение об  устранении Подрядчиком недостатков (выполнении доработок) в надлежащем порядке и в установленные сроки, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта приемки выполненных работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в пункте 6.4 настоящего Контракта. Время, затраченное Подрядчиком на устранение выявленных Заказчиком недостатков, не может влиять на увеличение общего срока выполнения работ по Контракту.
Устранение недостатков Подрядчиком не должно приводить к появлению новых недостатков или повреждению результатов (в том числе, промежуточных) работ. В случае если это произошло, такие новые недостатки и/или повреждения результатов работ должны быть устранены Подрядчиком до момента окончательной приемки работ. Все расходы на устранение недостатков и/или повреждений результатов работ, включая расходы на повторное проведение приемки, несет Подрядчик.
6.10. Датой исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту является дата подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ. 
6.11. Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работ и подписания Акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия в случае обнаружения недостатков, которые исключают использование (эксплуатацию) результатов Работ на Объекте по назначению и/или не могут быть устранены Подрядчиком.
6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных Работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.13. При принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных Работ Заказчик учитывает отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций.
6.14. Результаты экспертизы, проведённой без привлечения экспертов (собственными силами Заказчика), оформляются путём подписания ответственным за экспертизу должностным лицом (работником) заключения экспертизы результатов исполнения Контракта.
В случае проведения экспертизы своими силами, Заказчик назначает приказом ответственное лицо, которое компетентно в вопросах определения объемов и качества подлежащих приемке выполненных работ.
6.15. В случае необходимости проведения внешней экспертизы. Заказчик уведомляет об этом Подрядчика не позднее 5 рабочих дней с момента получения результата работ. Срок проведения внешней экспертизы составляет 15 рабочих дней с момента заключения соответствующего договора (контракта) на проведение экспертизы. Срок приемки работ по настоящему Контракту, в этом случае, составляет 10 рабочих дней с момента получения заключения экспертной организации (эксперта). 
 Результаты экспертизы, проведённой экспертами, экспертными организациями оформляются в виде заключения, которое должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству РФ. Такое заключение подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. Наличие в указанном экспертном заключении вывода о соответствии выполненных работ условиям настоящего Контракта является основанием для признания работ, выполнение которых является предметом настоящего Контракта, соответствующими условиям Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения.
6.16. В случае получения от Заказчика и/или эксперта, экспертной организации запроса о предоставлении дополнительных материалов, предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, относящиеся к условиям выполнения Контракта Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику, и/или эксперту, экспертной организации запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения в отношении выполненных работ.  
6.17. Заказчик, обнаруживший после приемки Работы отступления от настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в 5-дневный срок по их обнаружению. Подрядчик обязан устранить указанные недостатки в течение 10 дней. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений им Контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе стороны поровну.
6.18. Особенности приемки выполненных работ:
6.18.1. Заказчик вправе при приемке выполненных работ осуществлять фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) такой приемки в части его соответствия условиям Контракта в присутствии представителя Подрядчика.
6.18.2. Приемка выполненных работ на территориях, имеющих ограничения, связанные с режимом секретности, осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне и правил внутреннего распорядка на режимных территориях сотрудниками, ответственными за проведение приемки выполненных работ, имеющими соответствующую форму допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.  
Фотосьемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки выполненных работ осуществляется с учетом ограничений, установленных абзацем первым настоящего пункта Контракта.
6.18.3. Фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) приемки выполненных работ осуществляет должностное лицо Заказчика, наделенное соответствующими полномочиями.
6.18.4. Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки выполненных работ выполняется по возможности в светлое время суток и (или) в хорошо освещенном помещении (при наличии возможности).
6.18.5. Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки выполненных работ фиксирует, в том числе:
- процесс проверки выполненных работ на соответствие объему и качеству, предусмотренных Контрактом, а также на соответствие проектной и (или) рабочей документации.
Факты неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту подробно фиксируются посредством фотосъемки и (или) видеозаписи (видеосъемки).
6.18.6. Полученные в ходе приемки выполненных работ фото- и (или) видеоматериалы в обязательном порядке должны содержать отметку о дате, времени фотосъемки и (или) видеозаписи (видеосъемки).
Перед началом видеозаписи (видеосъемки) ответственное за видеозапись (видеосъемку) лицо Заказчика озвучивает фамилию, имя, отчество и должность(ти) присутствующего(их) ответственного(ых) лица (лиц) за приемку выполненных работ, информацию о дате, месте и времени видеозаписи (видеосъемки).
При изготовлении фото- и (или) видеоматериалов допускается использование любых общедоступных цифровых форматов записи фото- или видеофайлов (jpeg, png, tif, Mpeg4, avi и иных).
Информация о ведении фотосъемки и (или) видеозаписи (видеосъемки) включается в акт сдачи – приемки выполненных работ.
Фото- и (или) видеоматериалы хранятся Заказчиком в течение гарантийного срока, но не менее трех лет с даты осуществления приемки выполненных работ.
6.18.7. Фото- и (или) видеоматериалы являются подтверждением фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту. 

7. Гарантии качества работ
7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ условиям Контракта, действующим нормативным правовым актам и техническим условиям, а также своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийного срока.
7.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 36 месяцев с даты подписания Акта  приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту).
7.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) выполненных работ, обнаруженных в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
7.4. При обнаружении в течение гарантийного срока, указанного в пункте 7.2 Контракта недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их обнаружения. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах), Стороны составляют Акт об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок (приложение № 5 к Контракту). Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь эксперта (экспертную организацию). Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.
В случае уклонения Подрядчика от составления указанного Акта об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок (приложение № 5) в установленный настоящим пунктом сроки, Заказчик вправе составить данный документ самостоятельно или с привлечением эксперта (экспертной организации). При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключение случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчика, причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.
7.5. После получения Акта об обнаружении Заказчиком недостатков (дефектов) (приложение № 5 к Контракту) течение гарантийного срока прерывается и возобновляется вновь после устранения недостатков, в том числе иными организациями (за счет Подрядчика). Свидетельством об этом являются подписи Сторон в соответствующем разделе Акта об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок (приложение № 5).
7.6. В случае обнаружения недостатков (дефектов) Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в Акте об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок (приложение № 5 к Контракту). При этом данные недостатки (дефекты) подлежат безвозмездному устранению.
В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков (дефектов), или если в течение 10 (Десяти) рабочих дней Подрядчик не приступит к устранению недостатков (дефектов), Заказчик вправе привлечь для их устранения другую организацию. Все расходы, связанные с устранением недостатков (дефектов) другими лицами, оплачиваются Подрядчиком в течение  5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Заказчика.
Заказчик вправе также самостоятельно устранить дефекты (недостатки) за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение дефектов (недостатков) в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.

8.Обеспечение исполнения контракта
8.1. В целях заключения контракта Подрядчик обязан обеспечить исполнение контракта (гарантийных обязательств) предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта (гарантийных обязательств), срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.
Банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
8.2. Обеспечение исполнения контракта представляется в размере 20 % от цены контракта в сумме__________________ (Сумма указывается прописью) рублей. 
Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в случае, если он предоставил до заключения контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе, информацию, содержащуюся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающую исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Порядок предоставления данной информации предусмотрен частью 8.1 статьи 96 Закона о контрактной системе.
Обеспечение гарантийных обязательств представляется в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта в сумме 42 412 (Сорок две тысячи четыреста двенадцать) рублей 20 копеек. 
Срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств  устанавливается не позднее даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ по Контракту.
8.3. В случае, если Подрядчиком предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанного в документации о закупке в сумме_______________________________ (Сумма указывается прописью) рублей или информацию, подтверждающую добросовестность Подрядчика, с одновременным предоставлением обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке (ином документе в зависимости от способов определения Подрядчика).
8.4. Обеспечение исполнения контракта в виде внесения денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе, возвращается Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по контракту в течение 15 дней.
Обеспечение гарантийных обязательств в виде внесения денежных средств возвращается Подрядчику при условии надлежащего исполнения им гарантийных обязательств по контракту в течение 15 дней с даты исполнения Подрядчиком таких обязательств.
8.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. 
8.6. Обеспечение исполнения контракта обеспечивает все обязательства Подрядчика и распространяется, в том числе, на уплату неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по контракту, а также убытков в связи с проведением экспертизы качества выполненных работ, в результате которой выявлено ненадлежащее качество выполненных работ, ненадлежащее качество материалов.
8.7. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в размере, равном сумме невыполненных обязательств, неустойки и причиненных убытков, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Подрядчиком, включая просрочку исполнения обязательств, одностороннего отказа Подрядчика от исполнения контракта при отсутствии нарушения условий контракта Заказчиком.
8.8. Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в качестве обеспечения исполнения контракта (обеспечения гарантийных обязательств):
Получатель: ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО»
ИНН 6662022254
КПП 667001001
Р/с 40602810616480124864
Уральский Банк ПАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург
К/с 30101810500000000674
БИК 046577674
8.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 
7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком данного обязательства начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.10. В случае, если обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств осуществляется в форме внесения денежных средств, Заказчик вправе во внесудебном одностороннем порядке, без предъявления претензии, письменно уведомив Подрядчика удержать сумму неустойки (пени и (или) штрафа), начисленной Подрядчику в соответствии с Контрактом, сумму подлежащих возврату денежных средств, сумму убытков, причиненных ненадлежащим выполнением (невыполнением) Подрядчиком обязательств, сумм по возмещению вреда, причитающихся Заказчику. В таком случае сумма денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, обеспечения гарантийных обязательств возвращается Подрядчику в сроки, указанные в настоящем разделе за вычетом суммы удержанных денежных средств. Сумма удержанных денежных средств Подрядчику не возвращается.

9. Ответственность сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
9.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. 
Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – постановление Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017), в размере:
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей,
что составляет 1 000 (Одну тысячу) руб.
9.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательство Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
9.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017, в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, что составляет __________ (_____) руб.
9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно),
что составляет _____________ руб.;
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно),
что составляет ____________ руб. 
9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей, 
что составляет 1 000 (Одну тысячу) руб.
9.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком или Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
9.11. Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения контракта, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9.12. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) Подрядчика об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:
- из денежных средств, перечисленных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта ( обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете Заказчика;
- из банковской гарантии, путем направления соответствующего требования Гаранту;
- из оплаты по  контракту, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);
- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).
9.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по контракту.
9.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.15. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств Заказчик вправе использовать фото- или видеоматериалы.
9.16. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, установленный постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017, размер такого штрафа и порядок его начисления, устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии и другие не зависящие от воли Сторон Контракта обстоятельства.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.
10.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.
10.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.
10.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.
11. Порядок разрешения споров
11.1 Отношения Сторон, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при исполнении настоящего Контракта, подлежат рассмотрению в претензионном порядке. 
11.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, подлежат передаче на рассмотрение Арбитражного суда Свердловской области.
11.3. До предъявления иска, вытекающего из настоящего Контракта, сторона, считающая, что ее права нарушены, обязана направить другой стороне письменную претензию. К претензии прилагаются документы и в её тексте должны быть указаны сведения, необходимые для рассмотрения претензии по существу. Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ о результатах ее рассмотрения в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения.
11.4. Юридически значимые сообщения (заявления, уведомления, извещения, требования и иные документы) Сторон, с которыми в силу закона или Контракта связано наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, Стороны обязаны направить одним из следующих способов (за исключением сообщений (документов), для которых законом либо настоящим Контрактом предусмотрен специальный способ направления:
- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;
- почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении);
- посредством электронной почты по адресам, указанным в Контракте.
11.5. Сторона считаются надлежащим образом уведомленной с момента доставки сообщения Стороне или ее представителю. В случае направления уведомлений с  использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты, направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.6. Все юридически значимые сообщения должны направляться Сторонами исключительно по юридическим, почтовым адресам и адресам электронной почты, предусмотренных настоящим Контрактом, которые указаны в разделе 16 Контракта. Направление сообщения Сторонами по другим адресам не может считаться надлежащим.



12. Расторжение контракта
12.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом .
12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем порядке в случаях:
- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).
- если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при невыполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).
- если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены Подрядчиком  либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).
- если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения работ, указанного в Контракте, выполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ);
- в случае разрушения объекта культурного наследия или невозможности проведения дальнейших работ по сохранению объекта, в том числе по причинам обеспечения их безопасности, а также в целях предотвращения причинения ущерба ОКН;
- в иных случаях, установленных гражданским законодательством.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
12.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик и (или) выполняемые работы не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) выполняемым работам или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии  выполняемых работ таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика (подрядчика, исполнителя).
12.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы поставленных товаров, выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
12.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты, надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
12.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
12.7. Расторжение контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме. 
В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Подрядчик, возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчику за фактически исполненные обязательства по Контракту. 
12.8. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 дней с даты, получения предложения о расторжении Контракта.
12.9. Заказчик вправе требовать расторжения Контракта в судебном порядке в следующих случаях:
12.9.1. При существенном нарушении условий Контракта Подрядчиком.
12.9.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению работ (этапа работ) более чем на 5 (пять) календарных дней.
12.9.3. В случае существенного нарушения требований к качеству результатов выполненных работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).
12.9.4. Установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.
12.9.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13. Срок действия контракта
13.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует 
до 31 декабря 2021 года, а в части оплаты (возмещения убытков, выплаты штрафов, неустойки, исполнения гарантийных обязательств) – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.

14. Антикоррупционная оговорка
14.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
14.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий контракта, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела контракта. 
Каналы уведомления  о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: ______________, официальный сайт ____________________ (при наличии).
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: е-mail:office@rdmugiso.ru, официальный сайт: http://www.rdmugiso.ru. 
Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела контракта, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения, рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения, сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.
14.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела контракта.
14.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий контракт в судебном порядке.
14.5. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.
 
15. Прочие условия
15.1. Все приложения к контракту являются его неотъемлемой частью.
15.2. К контракту прилагаются: 
1.Приложение № 1 – Задание заказчика (Описание объекта закупки) на 8 л. с приложениями:
1.1. Копия задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 06.07.2020 №37-05-22/72 выданного Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области на 10 л;
1.2. Проектная документация, разработанная ООО «Ретрострой» «Проведение первоочередных консервационных мероприятий. Объект культурного наследия «Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина» г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 62 (литер А)», стадия «Рабочая документация», 2020 г.:
- раздел «Конструктивные решения», шифр 20.09-91/РЛ62-КР, изм.1;
- раздел «Пояснительная записка к сметной документации», шифр 20.09-91/РЛ62-СМ.ПЗ. изм.1; 
- раздел «Сметная документация», шифр 20.09-91/РЛ62-СМ, изм.1.     
1.3. Копия положительного заключения экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости ООО НИИ «ПромЭксперт» №66-2-1-2-0035-21 от 24.02.2021 г. на 7 л.;
1.4.  Копия ведомости объемов работ по объекту на 3 л.;
1.5. Копия акта определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия от 09.09.2020 г. на 6 л.;
1.6. Копия выписки из единого государственного реестра недвижимости от 19.02.2020 г. на 2 л.
2. Приложение № 2  – Локальный сметный расчет № 1/02 (локальная смета) на 24 л.
3. Приложение № 3 – Форма « График выполнения работ» на 1 л.
4. Приложение № 4 –Форма «Акт приемки выполненных работ» на 4 л.
5. Приложение № 5- Форма Акта об обнаруженных Заказчиком недостатков (дефектов) на 2 л.
15.3. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
15.4. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
15.5. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, характеристики которой являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками, указанными в контракте. 
15.6. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.
15.7. Изменения контракта в соответствии с положениями Закона о контрактной системе, контрактом оформляются путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к контракту
15.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16. Адреса мест нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик
	Подрядчик

	Адрес места нахождения:
620026, Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Карла Маркса, 8а
	Адрес места нахождения:

	Адрес для почтовых отправлений:
620026, Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Карла Маркса, 8а
	Адрес для почтовых отправлений:

	Телефон (факс): (343) 257-84-60 (61)
	Телефон (факс):

	Адрес электронной почты:
office@rdmugiso.ru
	Адрес электронной почты:

	Реквизиты:
ИНН 6662022254, КПП 667001001
Министерство финансов Свердловской области (ГУП СО «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области»)
л/с 50000911900
р/с 40102810645370000054
казначейский счет 03225643650000006201
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК 016577551

	Платежные реквизиты получателя:


И.о. директора                                                  __________________
                                                                            (должность)
_____________/Захарова О.В./                 _____________/_________________
 (ЭП)                     (Ф.И.О.)                               (ЭП)               (Ф.И.О.)
                                               















Приложение № 1 к контракту
№_____   от «__» _______2021 г.


ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИКА
(ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)
Объект закупки: Выполнение первоочередных консервационных мероприятий (противоаварийные работы) по объекту культурного наследия «Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 62 (литер А)


	№
	Наименование показателей
	Показатели 

	1.
	Заказчик
	Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области»

	2.
	Подрядчик
	Определяется по результатам проведения аукциона                         в электронной форме 

	3.
	Объект
	Объект культурного наследия регионального значения «Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 62 (литер А).
Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 661720770820005  

	4.
	Источник финансирования
	Бюджет Свердловской области (субсидия из областного бюджета, предоставленная государственному унитарному предприятию Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области» 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с сохранением объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Свердловской области)

	5.
	Цель выполнения работ
	Сохранение объекта культурного наследия (противоаварийные работы)

	6.
	Адрес объекта (место выполнения работ)
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 62 (литер А)

	7.
	Основные характеристики 
Объекта
	Производственный корпус.
Каменное строение, сложное в плане.
Года постройки 1870-1880-е (ориентировочно)
Общая площадь объекта – 3347,6 м2
Фундамент - ленточный бутовый (по данным техпаспорта БТИ);     Фасады - кирпичные, не оштукатурены, окрашены по кирпичной кладке светлым колером; Перекрытия - железобетонные, деревянные и кирпичные складчатые, штукатурены; Оконные и дверные заполнения  - окна деревянные и ПВХ. двери металлические и деревянные, одно и двухстворчатые; Крыша - Стропильная, деревянная.
Южная производственная труба круглой формы диаметром 1,35 метра, высотой от конька кровли примерно 5,0 метров. Труба сложена из исторического кирпича конца ХIХв. размером 260х126х66мм на известковом растворе. Толщина стены трубы - в полкирпича. В основании трубы расположена металлическая труба высотой 500мм, диаметром равным внутреннему диаметру кирпичной трубы.

	8. 
	Исходно-разрешительная и проектная документация
	Предоставляет Заказчик:
1. Копию задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 06.07.2020 №37-05-22/72 выданного Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области;
2. Разработанную ООО «Ретрострой» проектную документацию на «Проведение первоочередных консервационных мероприятий. Объект культурного наследия «Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина» г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 62 (литер А)», стадия «Рабочая документация», 2020 г.;
   - раздел «Конструктивные решения», шифр 
20.09-91/РЛ62-КР, Изм.1;
- раздел «Пояснительная записка к сметной документации», шифр 20.09-91/РЛ62-СМ.ПЗ, Изм.1; 
- раздел «Сметная документация», шифр 
20.09-91/РЛ62-СМ, Изм.1.
3. Копию положительного заключения экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости ООО НИИ «ПромЭксперт» №66-2-1-2-0035-21 от 24.02.2021 г.
4. Копию ведомости объемов работ по объекту.
5. Копию акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия от 09.09.2020 г.
6. Копию выписки из единого государственного реестра недвижимости от 19.02.2020 г.

	9.
	Сроки выполнения работ
	Начало выполнения работ - со дня заключения Контракта
Окончание выполнения работ - 08 ноября 2021 года.
Стороны устанавливают порядок выполнения работ в Графике выполнения работ по форме приложения  №3 к Контракту.

	10.
	Состав работ
	Демонтаж аварийного участка оголовка трубы с восстановлением кровельного покрытия:
1. Разборка покрытия кровли из листовой стали
2. Устройство кровли из профнастила
3. Замена стропильных ног из бревен
4. Смена обрешетки
5. Демонтаж и устройство конька и примыканий из листовой стали
6. Огнезащитное покрытие деревянных конструкций
7. Демонтаж кирпичной кладки оголовка трубы
8. Укрепление кирпичной кладки обоймами
9. Устройство защитного покрытия кирпичной кладки от эррозии
10. Устройство сплошного покрытия металическим листом по плоскости трубы с креплением к обоймам
11. Установка болтов
12. Устройство и разборка стоек, площадок и связей металлических
13. Изготовление стоек опорных лесов, связей
14. Монтаж металлических конструкций на установленные металлические конструкции при помощи автогидроподъемника
15. Устройство ограждения из арматуры
16. Монтаж и демонтаж металлических лестниц
17. Установка страховочных тросов
18. Складирование сохранившегося кирпича
Подрядчик обязуется выполнять работы в соответствии с документацией (прилагаются отдельными файлами):
- Проектная документация разработанная ООО «Ретрострой» на «Проведение первоочередных консервационных мероприятий. Объект культурного наследия «Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина» г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 62 (литер А)», стадия «Рабочая документация», 2020 г.:
   - раздел «Конструктивные решения», шифр 
20.09-91/РЛ62-КР, Изм.1;
- раздел «Пояснительная записка к сметной документации», шифр 20.09-91/РЛ62-СМ.ПЗ, Изм. 1; 
- раздел «Сметная документация», шифр 
20.09-91/РЛ62-СМ, Изм. 1.

	11.
	Требования к качеству, техническим характеристикам работ и применяемым материалам и оборудованию
	Качество работ и технические характеристики выполнения работ должны соответствовать условиям Контракта, заданию заказчика, а также требованиям СНиП, ГОСТ, СанПиН. 
     Все указанные в документации марки материалов могут быть представлены аналогами после согласования с Проектировщиком и Заказчиком. Замена материалов должна быть согласована Подрядчиком с Проектировщиком и Заказчиком, с предоставлением Заказчику документов, разрешающих данную замену.
     При выполнении работ необходимо применять современные строительные материалы. Все применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам, год выпуска не ранее 2020 года. 
      Все поставляемые для проведения работ материалы, изделия и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества и пожарные сертификаты (для материалов, изделий и оборудования, подлежащих сертификации в соответствии с действующим законодательством РФ).      
      Копии сертификатов, паспортов и т.п., заверенные Подрядчиком, на материалы и оборудования, должны быть предоставлены Заказчику до начала их применения.                  
     Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.  Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования.
     Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.

	12.
	Обязательные требования при выполнении работ
	- Подрядчик должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданную соответствующим федеральным лицензирующим органом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.04.2012 № 349 (в ред. от 17.10.2017) «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Лицензия Подрядчика должна включать в себя следующие виды работ:
- реставрация, консервация и воссоздание оснований, фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем;
- реставрация, консервация и воссоздание металлических конструкций и деталей; 
- реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.


	13.
	Особые условия производства работ
	1. Работы ведутся в соответствии с действующим Законодательством РФ.
2. Подрядчик разрабатывает проект производства работ (далее - ППР), согласовывает его с Заказчиком, с проектировщиком.
3. Производство и приемка работ выполняется под контролем Заказчика, технического  и авторского надзора. 
      Авторский и технический надзоры осуществляется организацией выполнившей проект, согласно с  действующим законодательством Российской Федерации и обладающие соответствующей лицензией. Технический надзор ведется в соответствии ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения». 
4. Работы вести исходя из принципа максимального сохранения подлинных конструкций и интерьеров здания в соответствии с материалами обследования.
5. Подрядчик собственными силами организовывает устройство бытового городка и строительной площадки, равно как и обеспечивает собственными силами и за свой счет, необходимое энергоснабжение бытового городка и строительной площадки.
6. В рамках контракта, до начала работ, Подрядчик разрабатывает График выполнения работ, с указанием сроков выполнения работ, согласовывает его с Заказчиком.
7. Подрядчик назначает приказом по предприятию должностных лиц, ответственных за проведение работ и строительный контроль, пожарную безопасность на Объекте, оформляет и ведёт общий и специальные журналы работ, регистрирует их.
8. Подрядчик разрабатывает технологический регламент по обращению со строительными отходами. При необходимости согласовывает его с контролирующими и надзорными органами в соответствии с действующим Законодательством РФ.
9. Подрядчик представляет оперативные отчеты о проделанных и планируемых работах в письменном виде Заказчику - 1 раз в месяц.
10. Подрядчик самостоятельно оформляет всю разрешительную документацию, необходимую для производства работ на объекте.
11. В соответствии с таблицами расчета (ПОС) по инженерному обеспечению строительной площадки подрядчик самостоятельно получает технические условия на временные инженерные сети (на период производства работ), разрабатывает проекты и согласовывает их с собственниками сетей и в надзорных органах города Екатеринбурга (при необходимости).
12. Подрядчик обеспечивает ограждение, освещение, охрану за Объектом. 
13. Подрядчик в рамках работ по договору обеспечивает получение необходимых согласований в контролирующих и надзорных органах в соответствии с действующим Законодательством РФ.
14. Подрядчик самостоятельно оформляет исполнительную документацию по выполненным работам в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
15. Подрядчик обязан соблюдать  нормализованную технологию выполнения  работ,  регламентируемую главами:
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1)»;
- СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» (СП (Свод правил) от 23 июня 2003 года №117.13330.2011);
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»;
- Требование к качеству материалов  согласно ГОСТам.
16. Подрядчик должен соблюдать требования  энергетической эффективности товаров, работ, услуг установленные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,                          а также требованиям приказа Минэкономразвития РФ от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности», и другой нормативно-технической документацией, действующей на территории Российской Федерации на дату подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.

	14.
	Требования к технике безопасности при проведении работ

	При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:
1. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. N 883н.
2. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, №80 от 23.07.2001 г.
3. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, №123 от 17.09.2002 г.
4. Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», принятый 22 июля 2008.
5. СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
6. Федеральный закон «Технический регламент                            о безопасности зданий и сооружений»  (с изменениями на   2 июля 2013 года) от 30.12.2009 № 384-ФЗ.
7. «Правила по охране труда при работе на высоте» приказ Минтруда России № 782н от 16 ноября 2020 г.
8. Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997  N116-ФЗ.

	15.
	Порядок сдачи и приемки результатов работ 
	В соответствии с разделом 6 Контракта

	16.
	Гарантийный срок выполнения работ

	Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается  36 месяцев с даты подписания Акта  приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту).

	17.
	Форма, сроки и порядок оплаты
работ
	     В соответствии с разделом 3 Контракта 





Приложение:
	1. Копия задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 06.07.2020 №37-05-22/72 выданного Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области на 10 л;
2. Разработанная ООО «Ретрострой» проектная документация на «Проведение первоочередных консервационных мероприятий. Объект культурного наследия «Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина» г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 62 (литер А)», стадия «Рабочая документация», 2020 г.:
- раздел «Конструктивные решения», шифр 20.09-91/РЛ62-КР, Изм. 1;
- раздел «Пояснительная записка к сметной документации», шифр 20.09-91/РЛ62-СМ.ПЗ, Изм. 1; 
- раздел «Сметная документация», шифр 20.09-91/РЛ62-СМ, Изм. 1.
3. Копия положительного заключения экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости ООО НИИ «ПромЭксперт» №66-2-1-2-0035-21 от 24.02.2021 г.
4. Копия ведомости объемов работ по объекту на 3 л. в 1 экз.
5. Копия акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия от 09.09.2020 г. на 6 л. в 1 экз.
6. Копия выписки из единого государственного реестра недвижимости от 19.02.2020 г.

Подписи Сторон


	
__________________/Захарова О.В./
ЭП
	
______________________/                                     /
ЭП















































Приложение № 2 к контракту
№ ____ от «__» _______ 2021 г.

Локальный сметный расчет № 1/02
 (локальная смета)
 на Проведение первоочередных консервационных мероприятий (противоаварийные работы) по объекту культурного наследия «Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.62, литер А

                                              (прилагается отдельным файлом «EXCEL»)









































Приложение № 3 к контракту
№___  от «___» ______2021 г.



ФОРМА


График выполнения работ
на Выполнение первоочередных консервационных мероприятий (противоаварийные работы) по объекту культурного наследия «Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 62 (литер А)


                                              (прилагается отдельным файлом «EXCEL»)




































Приложение № 4 к контракту
№ ___ от «___» ______2021 г.

АКТ
приёмки выполненных работ по первоочередным консервационным мероприятиям (противоаварийные работы) по объекту культурного наследия «Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 62 (литер А)

	г.
	
	
	“
	
	”
	
	20
	
	г.


1. Категория историко-культурного значения и наименование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия (далее – объект культурного наследия):
	


1. Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:

	Свердловская область


(Республика, область, район)
	


(город)
	улица
	
	
	
	

	Собственник или иной законный владелец
объекта


	

	
	(полное наименование организации                              с указанием организационно-правовой формы или Ф.И.О. для физического лица)

	Заказчик (государственный заказчик):





	Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области» 


	
	(полное наименование организации                            с указанием организационно-правовой формы или Ф.И.О. для физического лица)

	Подрядчик(и):
	

	
	(полное наименование организации                            с указанием организационно-правовой формы или Ф.И.О. для физического лица)


Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия:
	
	

	(№ лицензии)
	(дата выдачи лицензии)

	
	

	Разрешение на проведение работ:
	

	
	(дата и № выдачи разрешения)



	Орган охраны объектов культурного наследия:


	

	
	(наименование)

	Договор (контракт):
	

	
	(дата и номер)



	Срок окончания работ на основании разрешения:
	“
	
	”
	
	20
	
	г.

	Научное руководство:

	

	
	(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

	
	

	
	(документ (приказ), дата и №)

	Авторский надзор:
	

	
	(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)

	
	

	
	(договор (приказ), дата и №)

	
	

	
	(должность, Ф.И.О. ответственного(ых) представителя(ей))


Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия:
	
	

	(№ лицензии)
	(дата выдачи лицензии)

	Технический надзор:
	

	
	(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)

	
	

	
	(договор (приказ), дата и №)

	
	

	
	(должность, Ф.И.О. ответственного(ых) представителя(ей))


Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия:
	
	

	(№ лицензии)
	(дата выдачи лицензии)



УЧАСТНИКИ ПРИЕМКИ РАБОТ:
	Собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия либо лицо, выступающее заказчиком работ по сохранению данного объекта культурного наследия:

	

	



	(должность, наименование организации, Ф.И.О. (для физического лица – Ф.И.О.))


	Заказчик (государственный заказчик):

	

	
	(должность, наименование организации, Ф.И.О. (для физического лица – Ф.И.О.))


	
	

	
	(должность, наименование организации, Ф.И.О. (для физического лица – Ф.И.О.))


	Представители подрядных организаций:

	

	
	(должность, Ф.И.О.)

	Представитель(и) лица, осуществляющего
авторский надзор:
	

	
	(должность, Ф.И.О.)

	Научный руководитель:
	

	
	(должность, Ф.И.О.)

	Представитель(и) лица, осуществляющего
технический надзор:
	

	
	(должность, Ф.И.О.)



I. Осуществили осмотр выполненных работ на объекте культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области: по адресу: 
	


 Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
	Свердловская область


(Республика, область, район)
	


(город)
	улица
	
	
	
	



	Дата проведения проверки
	“
	
	”
	
	20
	
	г.

	
1. Общая характеристика объекта культурного наследия:[footnoteRef:1] [1:  Указывается общая характеристика объекта культурного наследия и техническое состояние до начала работ по сохранению (допускается в виде приложения к настоящему акту).] 

Общая площадь внутренних помещений – 



2. Проведены следующие работы по сохранению объекта культурного наследия:[footnoteRef:2] [2:  Указывается подробный перечень выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия (допускается в виде приложения к настоящему акту).] 

II. Участники приёмки работ подтверждают перечень выполненных работ на объекте культурного наследия, согласно пункту 2 раздела I настоящего Акта.

III. В ходе Приёмки работ установлено:
Указанные в пункте 2 раздела I работы по сохранению объекта культурного наследия выполнены в полном объёме в соответствии с требованиями, установленными статьей 45 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации”, и отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, а также согласованной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.
	Проектная документация:
	

	
	(указывается наименование проектной документации)

	Проектная документация разработана
	

	
	(полное наименование организации, с указанием организационно-правовой формы)

	Согласована

	

	
	(наименование органа, дата и № согласования документации)


	
Разрешения на проведение работ выдано:
	

	
	(наименование органа охраны, дата и № выдачи разрешения, срок окончания)

	
	

	
	


РЕШЕНИЕ О ПРИЕМКЕ РАБОТ:
	
	,


(Категория историко-культурного значения и наименование объекта культурного наследия)
Перечень замечаний:
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


Представитель заказчика:
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	
	
	



	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


Представитель(и) лица, осуществляющего авторский надзор, и научный руководитель:

	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


Представитель(и) лица, осуществляющего технический надзор:
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


Представители подрядных организаций:
	                                           
	
	
	
	

	(должность)

	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)










Приложение № 5 к контракту
№ ________________ от «___» _______ 20__ г.



ФОРМА

Акт
об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок
от «_____» ___________ 20___ г. № _________
к контракту от ______ ____ 20___ г. № _________
по капитальному ремонту объекта капитального строительства - Выполнение первоочередных консервационных мероприятий (противоаварийные работы) по объекту культурного наследия «Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 62 (литер А)

1. Наименование организации, почтовый адрес __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Наименование выполняемых работ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата  поступления _____________________________________________________________________________________

3. Дата обнаружения недостатков (дефектов) в гарантийный период ____________________________________________________________________________________

4. Описание обнаруженных недостатков (дефектов) в гарантийный период подробно _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Причина возникновения недостатков (дефектов) в гарантийный период _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Дополнительные данные _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

7. Заключение (характер недостатков (дефектов) в гарантийный период, решение о восстановлении выполнения работ, необходимость дополнительных исследований, сведения об устранении недостатков (дефектов) в гарантийный период) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Приложение: (материалы результатов испытаний (проверки работоспособности монтируемого оборудования и др.):__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Акт составлен представителем (ями): ________________________________________________
(ФИО, должность) ______________________________________ (подпись)
________________________________________________
(ФИО, должность) ______________________________________ (подпись)



	Заказчик:

	______________________________
______________________________
Должность

	_______________________/_________

	«_____» __________ 20___ г.

	М.П.


	Подрядчик:

	______________________________
______________________________
Должность

	_______________________/_________

	«_____» __________ 20___ г.

	М.П.
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