Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
Объект закупки:
«Капитальный ремонт МБОУ «Староуткинская СОШ № 13» помещений, системы отопления и вентиляции, ИТП, водоснабжения и канализации, электроснабжения»

Согласно прилагаемому расчету начальная (максимальная) цена контракта составила: 14 938 463 (Четырнадцать  миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 62 копейки. 

Согласно части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса РФ государственные (муниципальные) контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств. В соответствии с выделенными лимитами, Муниципальный заказчик устанавливает начальную (максимальную) цену контракта – 13 319 504  (Тринадцать миллионов триста девятнадцать тысяч пятьсот четыре) рубля  50 копеек.

Начальная   (максимальная)  цена  контракта  включает  в  себя  расходы  на строительно-монтажные работы, резерв средств на непредвиденные работы  и затраты, НДС.  
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта;
Проектная документация. Раздел 11. Смета на строительство объекта капитального строительства. Ведомость объемов работ и спецификации. 1067.2021-ВР; 
Проектная документация. Раздел 11. Смета на строительство объекта капитального строительства. 1067.2021-ВР;
Сводный сметный расчет  «Капитальный ремонт МБОУ «Староуткинская СОШ № 13» помещений, системы отопления и вентиляции, ИТП, водоснабжения и канализации, электроснабжения»;
локальный  сметный расчет (смета) 02-01-01 изм.;
локальный  сметный расчет (смета) 02-01-02 изм.;
локальный  сметный расчет (смета) 02-01-03 изм.;
локальный  сметный расчет (смета) 02-01-04 изм.;
локальный  сметный расчет (смета) 02-01-05 изм.;
локальный  сметный расчет (смета) 02-01-06 изм.;
локальный  сметный расчет (смета) 09-01-01 изм.;
локальный  сметный расчет (смета) 09-01-2 изм;

Ведомость объемов конструктивных решений (элементов)
и комплексов (видов) работ; 

Проект сметы контракта.


	Приложение 
к Протоколу к НМЦК




Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работам по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и выполнению строительных работ в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства

по объекту:  «Капитальный ремонт МБОУ «Староуткинская СОШ № 13» помещений, системы отопления и вентиляции, ИТП, водоснабжения и канализации, электроснабжения»



   Основания для расчета:
1.Постановление Администрации городского округа Староуткинск от 17.02.2022 № 67 «Об утверждении проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный  ремонт МБОУ «Староуткинская СОШ № 13» помещений, системы отопления и вентиляции, ИТП, водоснабжения и канализации, электроснабжения», шифр 1067.2021.
    2. Положительное заключение государственной экспертизы от 06.10.2021 г. № 66-1-1-2-057666-2021.
    3.  Утвержденный  сводный  сметный  расчет.
                                                                     (руб.)

	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации  II квартал  2021 года
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта февраль 2022 года
	Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Строительно-монтажные работы
	8 517 002,12
	1,091
	9 292 049,31
	1,028
	9 552 226,69

	Стоимость оборудования
	2 327 057,00
	1,091
	2 538 819,19
	1,028
	2 609 906,12

	Пусконаладочные работы
	37 889,00
	1,091
	41 336,90
	1,028
	42 494,33

	Затраты на осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций
	-
	-
	-
	-
	-

	Удорожание работ в зимнее время
	-
	-
	-
	-
	-

	Иные прочие работы и затраты
	- 
	-
	-
	-
	-

	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (если это предусмотрено контрактом)
	217 638,96
	1,091
	237 444,10
	1,028
	244 092,54

	Стоимость без учета НДС (при наличии)
	11 099 587,08
	
	12 109 649,50
	
	12 448 719,68

	НДС  20%
	2 219 917,42
	
	2 421 929,90
	
	2 489 743,94

	Стоимость с учетом НДС 
	13 319 504,50
	
	14 531 579,40
	
	14 938 463,62



	Продолжительность строительства – 3 месяца

	Начало строительства:   23.05.2022  (май 2022 г.),

	окончание строительства: 15.08.2022 (августа 2022 г.)

	Уровень цен утвержденной сметы:  II квартал 2021 года 
Дата формирования НМЦК:  февраль 2022 года.
1. Расчет индекса фактической инфляции на дату формирования НМЦК с использованием ИПЦ Росстата 
	Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности (строительство), публикуемой Федеральной службой государственной статистики для соответствующего периода (ИЦП)
	по Российской Федерации

	2021 год
	

	июль 2021 /июнь 2021 
	1,0123

	август 2021/июль 2021
	1,0085

	сентябрь 2021/август 2021
	1,0058

	октябрь 2021/сентябрь 2021
	1,0048

	ноябрь2021/октябрь 2021
	1,0065

	Индекс-дефлятор Министерства экономического развития Российской Федерации по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)» (оценка 2021 год) (письмо от 05.10.2021  № 33918-ПК/Д03и)
	1,054

	декабрь 2021/ноябрь 2021(на 1 месяц по формуле из годового)
	1,0044

	2022 год
	

	Индекс-дефлятор Министерства экономического развития Российской Федерации по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)» (прогноз 2022 год) (письмо от 05.10.2021  № 33918-ПК/Д03и)
	1,051

	январь 2022 / декабрь 2021 
	1,0042

	февраль 2022/ январь 2022
	1,0042

	Итого индекс фактической инфляции: 
1,0085*1,0161*1,0118*1,0123*1,0085*1,0058*1,0048*1,0065*1,0044*1,0042*1,0042= 1,091
	1,091



2. Расчет индекса прогнозной инфляции:
Доля сметной стоимости, подлежащая исполнению в 2022 год: 1
Годовой индекс прогнозной инфляции (по письму Министерства экономического развития Российской Федерации 05.10.2021  № 33918-ПК/Д03и): 
      на 2022 год - 1,051.
Ежемесячный прогнозный индекс:
ежемесячный индекс прогноз на 2021 г: 12√ 1,051=1,00415
Индекс-дефлятор на дату начала строительства - май 2022 г.: 
от января 2022 г. к маю 2022 г. (5 месяцев): 1,00425 = 1,0212,
Индекс-дефлятор на дату окончания строительства - июль 2022:
от января 2022 г. к августу  2022 г (8 месяцев): 1,00428= 1,0341
Индекс-дефлятор на 2022 год  рассчитывается как среднеарифметическое значение между маем 2022 года и августом 2022 года: (1,0212 + 1,0341)/2 = 1,028.



	Заказчик: 
	

	Администрация городского округа Староуткинск

	











