                                                                                             Утверждаю:

                                                                                             Главный инженер 

                                                                                             ГКУ СО «УКС Свердловской области»
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ЧАСТЬ II ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс

 «Академия волейбола Н.В. Карполя»
Раздел I. Разработка рабочей документации

	Наименование задаваемых показателей
	Показатели для проектирования

	1
	2

	1. Основание для проектирования
	1. Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 06.12.2018 №144-ОЗ;
2. Проектно-сметная документация, шифр 01/16 ПСД-0476-, от 2016 года, с изм. от 01.2017 и                 03.2019 года;

3. Положительное заключение ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» № 66-1-1-3-0011-17 от 27 января 2017 года;

4. Положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства № 66-1-6-0002-17/16-0335Д-1 от           27 января 2017 года;
5. Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства № 66-1-0092-19 от 21 марта 2019 года.

	2. Наименование объекта
	Физкультурно-оздоровительный комплекс «Академия волейбола Н.В. Карполя».

	3. Сведения о земельном участке
	Местоположение земельного участка: Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург», Железнодорожный район,                          ул. Машинистов.
Площадь земельного участка: 5 583 м2
Кадастровый номер земельного участка: 66:41:0302034:47.

	4. Государственный заказчик
	ГКУ СО «УКС Свердловской области».

	5. Вид строительства
	Новое.


	6. Генподрядчик
	Определяется по итогам электронного аукциона.

	7. Сроки начала и окончания работ
	Начало – с момента заключения Контракта.

Окончание работ не позднее 120 дней с момента заключения Контракта.

Генподрядчик разрабатывает и передает рабочую документацию Государственному заказчику в сроки в соответствии с графиком производства работ (приложение к ГК).

Генподрядчик предоставляет еженедельные отчеты о проделанной работе.

	8. Источник финансирования
	Бюджетные средства - Бюджет Свердловской области.

	9. Основные характеристики объектов проектирования.
Состав зданий и сооружений
	Согласно заданию, утвержденному Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области на выполнение проектной документации объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Академия волейбола Н. В. Карполя» (Приложение №5 к настоящему описанию объекта закупки).
Состав зданий и сооружений:
Физкультурно-оздоровительный комплекс, состоящий из блока 10-этажного общежития со встроенными административными помещениями, двухэтажного спортивно-тренировочный блока со столовой.
Основные характеристики:

1. Площадь застройки, в том числе:

- здание ФОК – 1898,60 м2;
- трансформаторная подстанция – 27,80 м2.
2. Строительный объем – 47336,8 м3.
3. Общая площадь здания – 9003,52 м2.
4. Количество комнат общежития, в том числе:
- двухместных стандартных – 31 шт;

- двухместных повышенной комфортности – 2 шт.;

- двухместных для спортсменов выше 2 м –2 шт.

5. Вместимость трибун – 410 мест.

	10. Состав работ 
	1. Разработать рабочую и сметную документацию.

2. Получить/продлить технические условия от ресурсоснабжающих организаций (электро-, водо-, теплоснабжение, водоотведение, сети связи и т.п.).

3. Выполнить поверочный расчет существующих инженерных сетей с целью проверки требуемых нагрузок.

4. Получить другие необходимые для проектирования исходные данные (справки, заключения и т.п.), включая оплату за них.

5.  При необходимости выполнить комплексные инженерные изыскания на площадке строительства, по трассам инженерных сетей до точек подключения, с представлением отчетов Государственному заказчику:

-инженерно-геодезические;

-инженерно-геологические;

-инженерно-экологические;

-инженерно-гидрогеологические;

-инженерно-геофизические;

-инженерно-геотехнические.

6. При необходимости выполнить обследования существующих сетей.

7. При необходимости выполнить проект выноса инженерных коммуникаций, попадающих под строительство объекта, либо предусмотреть оплату за вынос коммуникаций по договорам компенсации (по согласованию с ресурсоснабжающими  организациями).

8. Получить технические условия (далее - ТУ) на проект УКУТ, выполнить проект УКУТ, автоматики УКУТ, получить необходимые согласования.

9. В составе раздела ТХ подготовить спецификации на оснащение помещений оборудованием, приспособлениями, «мягким инвентарем» и мебелью в соответствии с профилем учреждения и отдельных помещений. Проектировщик в рабочей документации указывает перечень товаров (материалов и оборудования), используемых для строительства и оснащения Объекта, с указанием технических характеристик этих товаров и оборудования.

10. В соответствии с формой опросного листа на товар, необходимый для сдачи объекта в эксплуатацию, к разделу «Технологические решения» Проектировщик составляет пояснительную записку с характеристиками всех наименований оборудования и мебели, предусмотренных проектом и согласовывает с Государственным заказчиком (c указанием ОКПД). 

11. Предоставить Государственному заказчику на согласование опросные листы на приобретаемое оборудование и мебель по форме и пояснительные записки на товар (Приложение №2, № 3 к настоящему описанию объекта закупки, выполненные в формате excel);

12. Разработать рабочий проект и программы испытаний на пусконаладочные работы.

13. Передать оригиналы согласований Государственному заказчику.
14. При внесении в рабочую документацию изменений по отношению к проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы, изменений, затрагивающих конструктивные и другие характеристики безопасности эксплуатации объекта капитального строительства, выполнить запрос в  ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» о необходимости корректировки проектной документации и прохождения повторной экспертизы. По указанию Государственного заказчика выполнить корректировку ПД, оплатить экспертизу, получить положительное заключение ГАУ СО «Управление государственной экспертизы».

15. Разработать сметную документацию и получить заключения о проверке сметной стоимости объекта на стадии «РД» в аккредитованной организации по «экспертизе сметной документации».

	11. Перечень исходных данных  для проектирования, предоставляемых Государственным заказчиком
	Проектно-сметная документация (шифр 01/16 ПСД-0476, от 2016 года, изм. от 01.2017 и 03.2019, разработанная ООО «Архитектурная мастерская академика Белянкина»):
1. Состав проектной документации. 01/16 ПСД-0476-СП;

2. Пояснительная записка. 01/16 ПСД-0476-ПЗ;

3. Схема планировочной организации земельного участка. 01/16 ПСД-0476-ПЗУ;

4. Архитектурные решения. 01/16 ПСД-0476-АР;

5. Расчет продолжительности инсоляции и КЕО 01/16ПСД-0476-КР1.Р3;
6. Текстовая часть 01/16 ПСД-0476-КР1;
7.Объемно-планировочные решения ПСД-0476-КР2;
8. Конструктивные решения 01/16 ПСД-0476-КР3;
9. Расчетная записка 01/16 ПСД-0476-КР3.РР1;

10. Система электроснабжения. 01/16 ПСД-0476-ИОС1;

11. Система водоснабжения. 01/16 ПСД-0476-ИОС2;

12. Система водоотведения. 01/16 ПСД-0476-ИОС3;

13. Система водоотведения. Дренаж. 01/16 ПСД-0476-ИОС3.1;

14. Отопление и вентиляция. 01/16 ПСД-0476-ИОС4.1;

15. Тепловые сети. 01/16 ПСД-0476-ИОС4.2;

16. Индивидуальный тепловой пункт. 01/16 ПСД-0476-ИОС4.3;

17. Наружные сети связи. 01/16 ПСД-0476-ИОС5.1;

16. Внутренние сети связи. 01/16 ПСД-0476-ИОС5.2;

18. Столовая на 40 посадочных мест. 01/16 ПСД-0476-ИОС7.1;

19. Общежитие на 70 человек. 01/16 ПСД-0476-ИОС7.2;

20. Спортивно-тренировочный, административный и медико-реабилитационные блоки. 01/16 ПСД-0476-ИОС7.3;

21. Проект организации строительства. 01/16 ПСД-0476-ПОС;

22. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства. 01/16 ПСД-0476-ПОД;

23. Охрана окружающей среды на период строительства. 01/16 ПСД-0476-ООС1;

24. Охрана окружающей среды на период эксплуатации. 01/16 ПСД-0476-ООС2;

25. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 01/16 ПСД-0476-ПБ1;

26. Пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. 01/16 ПСД-0476-ПБ2;

27. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 01/16 ПСД-0476-ОДИ;

28. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. 01/16 ПСД-0476-ТБЭ;

29. Смета на строительство объектов капитального строительства. Пояснительная записка. Сводный сметный расчет. Объектные сметные расчеты. Сметная документация по главам 1, 4, 5, 6, 7. 01/16 ПСД-0476-СМ1;

30. Сметная документация по главе 2. 01/16 ПСД-0476-СМ2;

31. Ведомости объемов работ. 01/16 ПСД-0476-СМ3;

32. Прайсы и коммерческие предложения. 01/16 ПСД-0476-СМ4;

33. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 01/16 ПСД-0476-ЭЭ;
34.
Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 1392.16 ИИ 0474-ИГДИ от 2016 года, изм.1 от 12.2016 года;

35.
Технический отчет. Проектная документация. Инженерно-геологические изыскания 269-08/16-ИГИ от 2016 года, изм. 1 от 12.2016 года;

36.
Технический отчет. Проектная документация. Инженерно-экологические изыскания 269-08/16-ИЭИ от 2016 года;

37.
Технический отчет. Проектная документация. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 269-08/16-ИГМИ от 2016 года;

38.
Градостроительный план земельного участка № RU66302000-514 от 31 октября 2016 г.;

39. Эскизный проект ««Физкультурно-оздоровительный комплекс «Академия волейбола 

Н. В. Карполя» (шифр 01/16-2);

40. Проект планировки и проект межевания территории в квартале улиц Готвальда – Маши-нистов – Колмогорова – Одинарки в г. Екатеринбурге, Свердловской области. ООО «Ар-хитектурное Бюро «ОСА» (шифр П-26-13);

41. Технические условия для подключения объекта:

-ТУ № 05-11/33-13972/4-П/700 и № ТУ № 05-11/33-13972/5-П/700 от 21.11.2016 г. МУП «ВОДОКАНАЛ»;

- Письмо № 01-20/001 от 05.01.2015 г. МУП «ВОДОКАНАЛ» о расположении пожарных гидрантов;

- ТУ № 51307-1104-11/16Ж-957 от 11.10.2016 г. и письма № 51313-01-1301 от 02.12.2016 г., № 51307-1104-08/28 от 19.11.2017 г. АО «Екатеринбургская теплосетевая компания»;

- ТУ № 218-207-16-2015 ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»;

- Письмо № 220-3-50 от 30.09.2016 г. АО «Екатеринбургская электросетевая компания» о переустройстве сетей;

-  ТУ №25.2-08/316 от 18.12.2018 г. Администрация города Екатеринбурга. Комитет благоустройства;

- Письмо № 1985 от 14.10.2016 г. Администрация города Екатеринбурга. МКУ «ГОРОДСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО» о предоставлении схемы перспективного размещения опор уличного освещения;

- ТУ № 168 от 28.12.2018 МБУ «ГОРСВЕТ»;
- ТУ № 1064 от 05.05.2015 г. МБУ «ВОИС»;

- ТУ №0503/17/1907-18 от 26.12.2018 г. Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком»;

- Письмо ООО «Форум – Жилые кварталы» № 29 ЖДК/ДГВ от 30.05.2016 г. о согласовании пожарного проезда;

- Письмо № 9954-3-3-9 от 18.10.2016 г. Главное управление МЧС России по Свердловской области о выдаче технических условий;

- Письмо № 12-10-31/128 от 15.01.2015 г. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области о наличии ООПТ;

- Письмо № 12087-4-2-8 от 22.12.2016 г. Главного управления МЧС России по Свердловской области о предоставлении сведений.

	12. Требования к рабочей документации
	Рабочая документация по составу и содержанию должна быть разработана в соответствии с проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» (Приложение № 1 к настоящему описанию объекта закупки), в объеме, необходимом для строительства и ввода объекта в эксплуатацию.
Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, СП и других нормативных документов, действующих на территории  РФ.

	13. Основные требования к архитектурно-планировочным решениям, благоустройству участка
	В соответствии с СП, СанПиН, ГПЗУ.

Объемно-планировочные решения принять, исходя из требований нормативных документов и обеспечения объектом его функционального назначения в соответствии с описанием объекта закупки.

Разработать документацию на благоустройство территории и подъездных путей к объекту.

	14. Требования по разработке мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
	В соответствии с действующим законодательством. Разработать мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности здания приборами учета используемых энергетических ресурсов.

	15. Требования пожарной безопасности
	В соответствии с действующим законодательством

Разработать декларацию пожарной безопасности энергетических ресурсов.

	16. Требования к обеспечению доступа маломобильных групп населения
	В соответствии с СП, СанПиН и другими нормативными документами, действующими на территории РФ.

	17. Требования к сметной документации
	1. Формирование сметной стоимости должно осуществляться в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МСД 81 — 35.2004), либо действующей на момент подготовки рабочей документации. 

2. Локальные сметные расчеты должны соответствовать физическим объемам работ, конструктивным, технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией, получившей положительное  заключение ГАУ СО «Управление государственной экспертизы».

3. Для пересчета в текущий уровень цен применить индексы, учтенные при составлении сметной документации, получившей положительное  заключение ГАУ СО «Управление государственной экспертизы».

4. Состав сметной документации по стадии рабочая документация: 

- локальные сметы;

- объектные сметы;

- сводный сметный расчет;

- пояснительная записка;

- прайс-листы с мониторингом цен;

- ведомости объемов работ.

5. Включить при необходимости затраты Государственного заказчика по вводу объекта в эксплуатацию:

-проведение тепловизионного обследования с выдачей вкладыша   энергетического паспорта;

-проведение санитарно-гигиенических обследований (вода, почва, химия, радиация, освещение, вибрация, микроклимат);

-кадастровые работы, межевание и др.

6. Разбивка разделов локальных смет должна соответствовать видам строительно-монтажных работ, с обязательными итогами по данным разделам.

7. В основании сметы обязательно указывается ссылка на лист проектной документации.

8. Если при составлении сметы расценка используется применительно, наименование расценки изменять нельзя. Необходимо добавить примечание «Применительно» в свойствах расценки, а после ее наименования уточнить для какого вида работ используется данная расценка.

9. Предоставить Государственному заказчику обоснование стоимости материалов и оборудования, принятых в сметах по ценам поставщиков, с приложением прайс-листов (не менее трех поставщиков) и счетов на оборудование и материалы. Заполнить информацию о мониторинге цен по форме (Приложение № 4 к описанию объекта закупки государственного контракта, выполненные в формате excel).
10. В прайс-листах выделить строку с ценой и указать номер позиции по локальному сметному расчету. В локальном сметном расчете в позициях указать номер прайс-листа.  Прайс-листы пронумеровать, заверить печатью проектной организации и прикладывать к каждой смете, либо брошюровать отдельно с указанием наименования соответствующего локального сметного расчета.

11. Утилизацию излишков грунта и строительного мусора, а также дальность вывоза определить на основании данных специализированной автобазы и раздела ПОС.

12. Включить в сводный сметный расчет:

-при необходимости в главу 1 включить налог на землю;

-затраты на зимнее удорожание по видам работ согласно действующей нормативной базе;

-затраты на временные здания и сооружения по видам работ согласно действующей нормативной базе;

-затраты на пусконаладочные работы на основании расчетов выполненных согласно программы работ на ПНР;
-строительный контроль в размере, установленном Постановлением Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 года; 

- затраты на разработку рабочей документации;

-затраты на получение заключений государственной экспертизы, в т.ч. о достоверности сметной стоимости строительства;

-расходы на технологическое присоединение к системам инженерного обеспечения;

- непредвиденные затраты учесть согласно п.4.96 МДС 81-35.2004, но не более 2 % (с учетом затрат Государственного заказчика 0,2 % на авторский надзор);
- возвратные суммы при необходимости.

13. В случае необходимости выноса инженерных сетей из-под пятна застройки согласно ТУ, предусмотреть данные затраты как компенсацию затрат собственника.

14. Устранять замечания и давать обоснование применяемой методике расчета при  прохождении проверки сметной стоимости по рабочей документации в аккредитованной организации по проверке сметной документации.

	18. Порядок организации проведения согласований рабочей документации 
	1. Генподрядчик производит согласование рабочей документации:

-с энергосберегающими организациями, выдавшими ТУ на подключение к инженерным сетям;

-с другими заинтересованными органами и организациями, согласование с которыми необходимо для организации строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

2. При выявлении обстоятельств, требующих изменения проектной документации, при получении письменного согласия Государственного заказчика генподрядчик за свой счет осуществляет корректировку проектной документации в необходимом объеме с получением (при необходимости) положительного заключения государственной экспертизы.


	19. Количество выдаваемых экземпляров рабочей и сметной документации
	По завершению работ экземпляры комплектов документации выдаются со всеми внесенными изменениями:

- на бумажном носителе в 5 экз.;

-на электронном носителе в формате pdf  (в виде отсканированных образов документов с подписями разработчиков) в 1 экз.;
-на электронном носителе в редактируемых форматах программных комплексов (текстовый материал в формате *.doc, *.xlsx, графическая часть - *.dwg, сметная документация – ПК «ГРАНД-смета» или другой совместимый с ПК «ГРАНД-смета», в формате ,*.xml) AutoCAD, 3Dmax и др.) – 1 экз.

	Начальник технического отдела
	В.С. Иванова

	Начальник сметного отдела
	С.В. Штрошерер


Раздел II. Выполнение строительно-монтажных работ 

	Наименование задаваемых показателей
	Показатели

	1
	2

	1. Виды работ, подлежащие выполнению
	1. Строительство объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Академия волейбола Н.В. Карполя» согласно проектно-сметной документации (шифр 01/16 ПСД-0476, от 2016 года, с изм. от 01.2017, разработанной ООО «Архитектурная мастерская академика Белянкина», имеющей положительное заключение государственной экспертизы № 66-1-1-3-0011-17 от 27.01.2017), а также согласно комплекта рабочей документации, разработанной в рамках настоящего государственного контракта:
1.1. Пояснительная записка. 01/16 ПСД-0476-ПЗ;
1.2. Схема планировочной организации земельного участка. 01/16 ПСД-0476-ПЗУ;

1.3. Архитектурные решения. 01/16 ПСД-0476-АР;
1.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 01/16 ПСД-0476-КР1, 01/16 ПСД-0476-КР1.Р3, 01/16 ПСД-0476-КР2, 01/16 ПСД-0476-КР3, 01/16 ПСД-0476-КР3.РР1;

1.5. Система электроснабжения. 01/16 ПСД-0476-ИОС1;

1.6. Система водоснабжения. 01/16 ПСД-0476-ИОС2;

1.7. Система водоотведения. 01/16 ПСД-0476-ИОС3;

1.8. Система водоотведения. Дренаж. 01/16 ПСД-0476-ИОС3.1;

1.9. Отопление и вентиляция. 01/16 ПСД-0476-ИОС4.1;

1.10. Тепловые сети. 01/16 ПСД-0476-ИОС4.2;

1.11. Индивидуальный тепловой пункт. 01/16 ПСД-0476-ИОС4.3;

1.12. Наружные сети связи. 01/16 ПСД-0476-ИОС5.1;

1.13. Внутренние сети связи. 01/16 ПСД-0476-ИОС5.2;

1.14. Столовая на 40 посадочных мест. 01/16 ПСД-0476-ИОС7.1;

1.15. Общежитие на 70 человек. 01/16 ПСД-0476-ИОС7.2;

1.16. Спортивно-тренировочный, административный и медико-реабилитационные блоки. 01/16 ПСД-0476-ИОС7.3;

1.17. Проект организации строительства. 01/16 ПСД-0476-ПОС;

1.18. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства. 01/16 ПСД-0476-ПОД;

1.19. Охрана окружающей среды на период строительства. 01/16 ПСД-0476-ООС1;

1.20. Охрана окружающей среды на период эксплуатации. 01/16 ПСД-0476-ООС2;

1.21. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 01/16 ПСД-0476-ПБ1;

1.22. Пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. 01/16 ПСД-0476-ПБ2;

1.23. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 01/16 ПСД-0476-ОДИ;

1.24. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. 01/16 ПСД-0476-ТБЭ;

1.25. Смета на строительство объектов капитального строительства. Пояснительная записка. Сводный сметный расчет. Объектные сметные расчеты. Сметная документация по главам 1, 4, 5, 6, 7. 01/16 ПСД-0476-СМ1;

1.26. Сметная документация по главе 2. 01/16 ПСД-0476-СМ2;

1.27. Ведомости объемов работ. 01/16 ПСД-0476-СМ3;

1.28. Прайсы и коммерческие предложения. 01/16 ПСД-0476-СМ4;

1.29. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 01/16 ПСД-0476-ЭЭ;

2. Проведение лабораторных, инструментальных исследований и измерений с составлением отчетов о соответствии требованиям нормативной документации на завершенном строительством объекте.

3. Оформление технических планов на здание и помещения объекта, на сети инженерно-технического обеспечения. Работы по постановке на кадастровый учет.

4. Иные работы, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию.

	2.Сроки выполнения работ
	Срок начала работ - с момента заключения Контракта.
Окончание строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию 20 месяцев с момента заключения контракта. 

	3. Основание для проведения работ по строительству
	1. Постановление Правительства Свердловской области от           24.10.2013 года №1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»;
2. Положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации объекта капитального строительства: «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Академия волейбола Н.В. Карполя» согласно проектной документации (шифр 01/16 ПСД-0476, от 2016 года, с изм. от 01.2017, разработанной ООО «Архитектурная мастерская академика Белянкина») № 66-1-1-3-0011-17 от 27.01.2017.
3. Проектная документация  ООО «Архитектурная мастерская академика Белянкина» (шифр 01/16 ПСД-0476, от 2016 года, с изм. от 01.2017).

	4. Государственный заказчик
	ГКУ СО «УКС Свердловской области».

	5. Генпроектировщик
	ООО «Архитектурная мастерская академика Белянкина»

	6. Вид строительства
	Строительство объекта.

	7. Особые условия строительства
	Отсутствуют

	8. Источник финансирования
	Бюджетные средства –  Бюджет Свердловской области.  

	9. Основные характеристики объекта строительства
	Строительство объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Академия волейбола Н.В. Карполя». 
Местоположение земельного участка: Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург», Железнодорожный район, ул. Машинистов.
Кадастровый номер земельного участка: 66:41:0302034:47.

В рамках строительства объекта предусмотрено строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса, состоящего из блока 10-этажного общежития со встроенными административными помещениями, двухэтажного спортивно-тренировочного блока со столовой, а также благоустройство территории.

Площадь участка в границах отвода составляет 5 583 м2.

	10. Общие положения
	          Генподрядчик обязан выполнить работы, в соответствии с техническими регламентами, национальными стандартами, сводами правил и другими действующими нормативными актами.

   Строительство должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством, т.е. под контролем федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и государственного надзора. Для обеспечения такой возможности упомянутые органы должны быть заблаговременно извещены о сроках начала работ на строительной площадке, о приостановке, консервации и (или) прекращении строительства, о готовности объекта к вводу в эксплуатацию.

   Работы, выполненные Генподрядчиком с отступлением от требований описания объекта закупки и/или не соответствующие описанию объекта закупки, Государственному контракту, Проектной документации приемке и оплате Государственным заказчиком не подлежат.

   Генподрядчик обязан осуществлять организацию работ по строительству объекта на строительной площадке, в том числе обеспечить сохранность объекта до передачи эксплуатирующей организации. Также обязуется обеспечить безопасность труда, безопасность строительных работ для окружающей среды и населения и выполнение требований местной администрации, действующей в пределах ее компетенции, по поддержанию порядка на прилегающей к стройплощадке территории.

	11. Основные функции Генподрядчика
	   Назначить ответственных представителей Генподрядчика, официально известив об этом Государственного заказчика в письменном виде, с указанием предоставленных им полномочий. 

Подготовить Технологический план выполнения работ (Приложение №6 к настоящему описанию объекта закупки) и представить их для утверждения Государственному заказчику не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента заключения Контракта.
Подготовить проекты производства работ, технологические карты, схемы и указания по производству работ, схемы операционного  контроля, графики, основные положения по производству строительно-монтажных работ, а также иные документы, в которых содержатся решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ, оформленные, согласованные, утвержденные и зарегистрированные в соответствии с правилами, действующими в организациях, разрабатывающих, утверждающих и согласующих эти документы.

   Генподрядчик должен выполнить входной контроль переданной ему для исполнения проектной документации, согласовать документацию с органами и организациями, в том числе ресурсоснабжающими организациями, необходимость согласования с которыми возникает в процессе исполнения контракта. При выявлении обстоятельств, требующих изменения проектной документации (стадии П), при получении письменного согласия Государственного заказчика за свой счет осуществляет корректировку проектной документации в необходимом объеме с получением (при необходимости) положительного заключения государственной экспертизы. Если в процессе возникнет необходимость в корректировке расчетов нагрузок, то получает новые технические условия или иные исходные данные.

         Осуществить создание геодезической разбивочной основы выноса в натуру границ участка, осей сооружения, трасс инженерных коммуникаций, а также границ стройплощадки.

          Выполнить подготовительные работы (по демонтажу существующих сетей и строений, по выноске инженерных сетей, по расчистке строительной площадки, работы по организации временных проездов и временного водоотведения). Организовать строительную площадку согласно проекту организации строительства (ПОС). До начала работ оградить выделенную территорию строительной площадки и выделить опасные, в том числе и за границей строительной площадки зоны с установкой предохранительных защитных ограждений и знаков безопасности. При въезде на площадку следует установить согласованные с Государственным заказчиком информационные щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика (технического заказчика), исполнителя работ (Генподрядчика), фамилий, должностей и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа государственного строительного надзора.
         Генподрядчик несет все затраты на устройство временных присоединений коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения, при этом заключая и оплачивая договоры на потребляемые энергоресурсы на период строительства, до момента передачи построенного Объекта эксплуатирующей организации. При необходимости выполняет работы по получению технических условий, подготовке и согласованию проектной документации, устройство сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, водоотведения, сетей связи на строительные нужды, в том числе за границами земельного участка.
          По мере готовности работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность здания (сооружения), и, если в соответствии с технологией строительства эти показатели не могут быть проконтролированы после выполнения последующих работ, лицо, осуществляющее строительство, в сроки, по договоренности, но не позднее, чем за три рабочих дня извещает Государственного заказчика, представителей органов государственного контроля (надзора),  авторского надзора, представителей ресурсоснабжающих организаций о сроках выполнения соответствующей процедуры оценки соответствия. В случае выявления недостатков они должны быть устранены с составлением соответствующих актов или внесением записи в журнал работ. До устранения выявленных недостатков и оформления соответствующих актов выполнение последующих работ недопустимо.

         Осуществить поставку журналов производства работ (общего и специальных) типографского исполнения, заполнить в соответствии с требованиями Государственного заказчика, прошить, пронумеровать, утвердить печатью организации, утвердить у Государственного заказчика, предоставить Государственному заказчику для регистрации в органе государственного строительного надзора.  Вести журналы производства работ (общие и специальные), вносить в них записи о ходе выполнения работ и иные сведения о работах ежедневно. После окончания работ по строительству объекта передать оригинал журналов в адрес Государственного заказчика.

          Обеспечить охрану строительной площадки, объекта, зданий и помещений с ТМЦ, в том числе ТМЦ Государственного заказчика до момента передачи построенного Объекта эксплуатирующей организации и на период устранения недостатков.

          По завершении строительства объекта, выполнить оценку его соответствия требованиям действующего законодательства, технических регламентов, проектной и рабочей документации, а также ввод завершенного строительством здания или сооружения в эксплуатацию.

          Генподрядчик обязан возместить Государственному заказчику сумму расходов, произведенных Государственным заказчиком в связи с исполнением предписаний административных (надзорных, контролирующих и прочее), государственных органов, а также сумм штрафов, выплаченных Государственным заказчиком в результате привлечения последнего к административной ответственности по вине Генподрядчика или его субподрядчика/поставщика.

	12.Основные условия выполнения работ
	   Производство работ должно выполняться методами (способами), не приводящими к появлению новых и (или) развитию существующих опасных природных процессов и явлений и исключающими возникновение угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. 

         На объекте должен осуществляться строительный контроль Генподрядчиком в соответствии с нормативно-правовыми актами, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших проверку по аттестованным в необходимых случаях методикам измерений, в том числе контроль за соответствием применяемых строительных материалов и изделий требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации, а также иными   нормативно-правовыми актами. 

	13.Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ
	   Генподрядчик отвечает за складирование и хранение применяемых (покупных и изготавливаемых собственными силами) материалов, изделий и конструкций в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на эти материалы, изделия и конструкции. Если выявлены нарушения установленных правил складирования и хранения, их необходимо устранить. Применение неправильно складированных и хранимых материалов и изделий должно быть приостановлено до решения вопроса о возможности их применения без ущерба качеству строительства Государственным заказчиком с привлечением, при необходимости, представителей проектировщика и органа государственного строительного надзора. Это решение должно быть оформлено в письменном виде.

        Генподрядчик обязан обеспечить целостность и сохранность оборудования, поставляемого на Объект организациями-поставщиками, до момента передачи эксплуатирующей организации. Осуществлять взаимодействие с поставщиками специализированного оборудования, обеспечивая выполнение монтажных/демонтажных и иных работ, необходимость в которых может возникнуть в процессе установки и подключения силами поставщиков такого оборудования.  Генподрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество используемых сил и средств (использование некачественных строительных механизмов и инвентаря, неподготовленных работников и т.д.).  

	14.Объемы выполняемых работ
	Согласно проектно-сметной документации (шифр 01/16 ПСД-0476, от 2016 года, с изм. от 01.2017, разработанной ООО «Архитектурная мастерская академика Белянкина», имеющей положительное заключение государственной экспертизы № 66-1-1-3-0011-17 от 27.01.2017) в объеме данного описания объекта закупки.

	15.Требования к выполнению работ
	Выполнение работ, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений в период строительства, должно вестись с соблюдением требований Федерального закона от 30.12.2009              №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил по Перечню национальных стандартов и сводов правил (или их частей), в результате применения которых, на обязательной основе, обеспечивается соблюдение требований указанного технического регламента, специальных технических условий (в необходимых случаях) и других действующих нормативных документов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти в установленном порядке. 

	16.Техника безопасности при производстве работ
	Охрану труда и технику безопасности при производстве работ обеспечить в соответствии с требованиями   СНиП 12-03-2001,        СНиП 12-04-2002 и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

	17.Привлечение субподрядных организаций
	   В случае привлечения субподрядной организации Генподрядчик обязан уведомить об этом Государственного заказчика и предоставить информацию обо всех соисполнителях (субподрядчиках), заключивших договор или договоры с Генподрядчиком. Информация должна содержать указание на реквизиты договора субподряда, цену и предмет договора субподряда, контактные данные субподрядной организации (адреса, номера телефонов, сведения о руководителе). В случаях, установленных законодательством, Генподрядчик несет полную ответственность за привлекаемых им для выполнения работ третьих лиц.

Лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с действующим законодательством, должно быть членом саморегулируемой организации (СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), соответствующий требованиям действующего законодательства и имеющей компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, за исключением случаев, перечисленных в ч.2.1 и 2.2 ст.52 Градостроительного кодекса. РФ.



	18.Порядок контроля и приемки работ
	Государственный заказчик назначает своего представителя для обеспечения выполнения строительного контроля в процессе строительно-монтажных работ, который осуществляется в целях:

обеспечения выполнения всех видов работ в полном соответствии с проектной и нормативно-технической документацией;

обеспечения соответствия применяемых материалов и изделий требованиям проекта, технических условий, стандартов и других нормативных документов;

проверки соответствия объемов выполненных работ по отдельным видам, а также по законченным строительством объектам требованиям проектной и исполнительной документации;

своевременного производства промежуточной приемки, освидетельствования скрытых работ и ведения исполнительной производственно-технической документации по ним в соответствии с установленными требованиями.

В случае несоответствия выполненных работ утвержденным проектным решениям и требованиям нормативных документов указанные работы должны быть переделаны Генподрядчиком.

Если подобные недостатки вскрываются работниками строительного контроля или других контролирующих органов в процессе работы, то Государственный заказчик выдает Генподрядчику обязательные к исполнению письменные распоряжения о приостановке работ до устранения недостатков. Осуществление строительного контроля Государственным заказчиком не снимает ответственности за качество выполненных работ с Генподрядчика.

Генподрядчик обязан своевременно составлять исполнительную производственно-техническую документацию, отражающую весь процесс строительства, оформленную в соответствии с нормативными документами. 

Приемка выполненных работ проводится комиссией, назначаемой Государственным заказчиком, по результатам работы комиссии составляется акт приемки.

	19.Качество работ
	Генподрядчик обязан по завершении строительства здания выполнить оценку его соответствия требованиям действующего законодательства, технических регламентов, проектной и рабочей документации, а также ввод завершенного строительством объекта в эксплуатацию. 

Генподрядчик гарантирует достижения данным объектом указанных в проектно-сметной документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока и несет ответственность за отступление от них. 

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, работы и оборудование, выполненные и поставленные Генподрядчиком.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ и составляет 5 (пять) лет с момента ввода Объекта в эксплуатацию.

Гарантийный срок на технологическое оборудование устанавливается в соответствии с гарантийной документацией производителя, но не менее 3 (трех) лет со дня подписания акта приемки законченного строительством Объекта.

	20.Требования к качеству, надежности, гарантиям изготовителя, сертификации поставляемых материалов и оборудования
	Генподрядчик несет ответственность за качество всех поставляемых, закупаемых, используемых для выполнения работ материалов и оборудования. Материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, ГОСТ, техническим условиям, и иметь соответствующие сертификаты, паспорта, счета-фактуры, протоколы о результатах испытаний и другие документы, удостоверяющие их качество и безопасность. Генподрядчик обязан предоставить копии таких документов, заверенные в установленном порядке, Государственному заказчику. Материалы, не соответствующие указанным требованиям, подлежат замене.

	21.Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации
	    Генподрядчик в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должен вести исполнительную документацию: акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства; акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности; акты освидетельствования работ, в том числе скрытых; акты освидетельствования ответственных конструкций; акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения; комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ; исполнительные геодезические схемы и чертежи; исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения; акты испытания и опробования технических устройств; результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий); иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений. По окончанию работ предоставить Государственному заказчику требуемое количество экземпляров комплектов исполнительной документации в оригинале и в электронном виде.

Общие требования к ведению исполнительной документации:

•
четкость построения и логическая последовательность изложения материала;

•
краткость и точность формулировок, исключающих возможность субъективного и неоднозначного толкования;

•
конкретность изложения результатов работы.


Раздел III. Требования к основным используемым товарам с качественными характеристиками, предлагаемых к использованию при выполнении работ
	№

п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Содержание (значение) показателя
	Ссылка на нормативный документ, на основании которого установлено требование к показателю
	Инструкция участнику закупки по формированию предложения

	1. 
	Кирпич керамический по ГОСТ 530-2012


	Марка по прочности
	М50/М75/М100
	ГОСТ 530-2012
	Варианты значений

	2. 
	
	Марка по морозостойкости
	не менее F35
	
	Указывается конкретное значение

	3. 
	
	Класс средней плотности
	0.8/1.0/1.2/1.4/2.0
	
	Варианты значений

	4. 
	
	длина
	не менее 250 мм
	
	Указывается конкретное значение

	5. 
	
	ширина
	не менее 120 мм
	
	Указывается конкретное значение

	6. 
	
	толщина
	не менее 65 мм
	
	Указывается конкретное значение

	7. 
	Труба по ГОСТ 18599-2001


	Предназначение
	для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при рабочей температуре от 0 °С до 40 °С (стандартная температура 20 °С) и номинальном давлении до 2,5 МПа (25 бар), а также другие жидкие и газообразные вещества.
	ГОСТ 18599-2001
	Соответствие

	8. 
	
	Полиэтилен
	высокого или низкого давления, высокой или низкой плотности.
	
	Варианты значений

	9. 
	
	Наружная и внутренняя поверхности трубы
	гладкие, нет пузырей, трещин, раковин, посторонних включений, видимых без увеличительных приборов
	
	Соответствие

	10. 
	
	Номинальный размер DN/OD
	110 мм
	
	Соответствие

	11. 
	Труба по ГОСТ 3262-75

	Тип трубы
	Оцинкованная  стальная сварная
	ГОСТ 3262-75
	Соответствие

	12. 
	
	Вид резьбы
	с нарезанной резьбой или накатанной резьбой или без резьбы
	
	Варианты значений

	13. 
	
	Наружный диаметр
	от 20 до 32 мм
	
	Указывается конкретное значение

	14. 
	
	Толщина стенки
	не менее 2,5 мм
	
	Указывается конкретное значение

	15. 
	Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций по ГОСТ 34028-2016
	Профиль
	периодический
	ГОСТ 34028-2016
	Соответствие

	16. 
	Кабель по ГОСТ 31996-2012


	Материал токопроводящих жил
	медь
	ГОСТ 31996-2012
	Соответствие

	17. 
	
	Материал изоляции токопроводящих жил
	поливинилхлоридный пластикат


	
	Соответствие

	18. 
	
	Материал наружной оболочки
	поливинилхлоридный пластикат
	
	Соответствие

	19. 
	
	Исполнение в части показателей пожарной опасности
	не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением
	
	Соответствие

	20. 
	
	По форме поперечного сечения кабеля
	круглый
	
	Соответствие

	21. 
	
	Число токопроводящих жил
	не менее 3
	
	Указывается конкретное значение

	22. 
	
	Номинальное сечение токопроводящих жил
	не менее 1.5 мм2
	
	Указывается конкретное значение

	23. 
	Мастика битумная по ГОСТ 2889-80
	Вид
	Однородная масса
	ГОСТ 2889-80
	Соответствие

	24. 
	
	Наличие добавок
	С пластифицирующими добавками или без них
	
	Варианты значений

	25. 
	
	Состав
	из битумного вяжущего и наполнителя
	
	Соответствие

	26. 
	
	Условия использования
	в горячем состоянии
	
	Соответствие

	27. 
	
	Наличие антисептирующих добавок для улучшения защиты от воздействия негативных внешних факторов
	Есть или нет
	
	Варианты значений

	28. 
	Бетон на цементном вяжущем по ГОСТ 26633-2015
	Вид
	Тяжелый
	ГОСТ 26633-2015
	Соответствие

	29. 
	
	Класс прочности на сжатие
	не менее В 15
	
	Указывается конкретное значение

	30. 
	
	Марка бетона по водонепроницаемости
	W 4 или W 6 или W8
	
	Варианты значений

	31. 
	
	В качестве крупного заполнителя
	щебень или гравий из горных пород


	
	Варианты значений

	32. 
	Кабель силовой


	Соответствие ГОСТ
	ГОСТ 16442-80 или ГОСТ 31996-2012
	
	Варианты значений

	33. 
	
	Материал токопроводящей жилы
	алюминий или медь
	
	Варианты значений

	34. 
	
	Материал Изоляции токопроводящих жил и наружной оболочки
	поливинилхлоридный пластикат
	
	Соответствие

	35. 
	
	Предназначение
	Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках.
	
	Соответствие

	36. 
	
	Число жил
	5
	
	Соответствие

	37. 
	
	Номинальное сечение основной жилы
	не менее 50 мм2
	
	Указывается конкретное значение

	38. 
	
	Номинальное сечение нулевой жилы
	не менее 25 мм2
	
	Указывается конкретное значение

	39. 
	
	Номинальное сечение жилы заземления
	не менее 16 мм2
	
	Указывается конкретное значение

	40. 
	Выключатель по ГОСТ Р 51324.1-2012
	Назначение
	Выключатель общего назначения, приводимый в действие вручную, предназначенный для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока.


	ГОСТ Р 51324.1-2012
	Соответствие

	41. 
	
	Номинальный ток
	не более 63 А

	
	Указывается конкретное значение

	42. 
	
	Степень защиты
	не менее IP 20
	
	Указывается конкретное значение

	43. 
	
	Количество клавиш:
	2 шт.
	
	Соответствие

	44. 
	Смеситель по ГОСТ 25809-96


	Назначение
	для подачи и смешения холодной и горячей (температурой до 75 °С) воды, поступающей из централизованных или местных систем холодного и горячего водоснабжения
	ГОСТ 25809-96
	Соответствие

	45. 
	
	Рабочее давление
	от 0.05 до 0.63 МПа
	
	Соответствие

	46. 
	
	Тип смесителя
	Набортный
	
	Соответствие

	47. 
	
	Размер (L)
	Не менее 180мм
	
	Указывается конкретное значение

	48. 
	
	Размер (Н)
	Не менее 130мм
	
	Указывается конкретное значение

	49. 
	Умывальник ГОСТ 30493-2017


	Вид керамики
	фарфоровый или фаянсовый
	ГОСТ 30493-2017


	Варианты значений

	50. 
	
	Отверстия диаметром 34 мм в полочке для установки смесительной арматуры
	1 или 3
	
	Варианты значений

	51. 
	
	Тип
	С переливом
	
	Соответствие

	52. 
	
	Предназначен для установки на нем (вид смесителя)
	центрального смесителя или смесителя с нижней камерой смешения
	
	Варианты значений

	53. 
	
	термическая стойкость и механическая прочность


	Изделие термически стойкое и механически прочное
	
	Соответствие

	54. 
	
	Цвет глазури
	белая глазурь
	
	Соответствие

	55. 
	
	Количество вводов
	не менее 4
	
	Указывается конкретное значение

	56. 
	
	Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и вредного воздействия в результате проникновения воды по ГОСТ 14254-2015
	Не менее IP 55
	
	Указывается конкретное значение

	57. 
	
	Габаритные размеры, (ШхТ)
	не менее 55мм х не менее 50 мм
	
	Указывается конкретное значение

	58. 
	Камень бортовой по ГОСТ 6665-91


	Тип
	Прямой рядовой
	ГОСТ 6665-91


	Соответствие

	59. 
	
	Закругление нелицевых граней радиусом до 15 мм
	имеется или отсутствует
	
	Варианты значений

	60. 
	
	Закругление лицевых граней радиусом до 5 мм
	имеется или отсутствует


	
	Варианты значений

	61. 
	
	Класс бетона по прочности на сжатие
	не менее В22,5
	
	Указывается конкретное значение

	62. 
	
	Материал
	выполнен из мелкозернистого бетона
	
	Соответствие

	63. 
	
	Перпендикулярность
	Верхние, нижние и вертикальные грани камней должны быть взаимно перпендикулярны
	
	Соответствие

	64. 
	
	Фаски шириной до 10 мм
	Имеются или отсутствуют
	
	Варианты значений


	Начальник производственного отдела


	               Е. Ю. Востриков



Приложение №1 – Проектно-сметная документация (шифр 01/16 ПСД-0476, от 2016 года, изм. от 01.2017, разработанная ООО «Архитектурная мастерская академика Белянкина»);
Приложение № 2  - « Опросный лист на приобретаемое оборудование и мебель»;

Приложение № 3 - «Пояснительная записка на товар, технологически не связанный с объектом строительства, необходимый для сдачи объекта в эксплуатацию»; 

Приложение № 4 - «Мониторинг цен»;

Приложение № 5 - техническое задание, утвержденное Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области на выполнение проектной документации объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Академия волейбола Н. В. Карполя».

Приложение № 6 – Технологический план выполнения работ (представляется Генподрядчиком для утверждения Государственному заказчику не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента заключения Контракта);

Приложение № 7 – Требования к основным используемым товарам с качественными характеристиками, предлагаемых к использованию при выполнении работ

