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УТВЕРЖДАЮ:

Министр природных ресурсов и экологии 

Свердловской области

_____________________  А.В. Кузнецов

Часть II «Описание объекта закупки»

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на проведение работ по объекту: Геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений подземных вод, с целью изыскания подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в том числе на период чрезвычайных ситуаций, населения города Верхняя Салда Свердловской области
1. Основание проведения работ: 

- Закон Свердловской области от 06.12.2018 № 144-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

- государственный контракт ____________________________________________________

2. Источник финансирования: средства бюджета Свердловской области.

3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК: Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

4.ПОДРЯДЧИК: _____________________________________________________________

5. Целевое назначение работ:

Выявление месторождения (участков) и оценка запасов подземных вод в количестве не менее 15,0 тыс. м3/сут по сумме категорий С1 и С2, в том числе не менее 12,0 тыс. м3/сут по категории С1, с целью питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Верхняя Салда, в том числе на период чрезвычайной ситуации в количестве 1,36 тыс. м3/сут.
6. Пространственные границы объекта:

Работы проводятся на двух участках – Усть-Салдинский и Вертолетный, расположенных в 1-2 км восточнее и южнее г. Верхняя Салда, в долине р. Салда и ее притока р. Иса с образованным на ней Исинским прудом, на территории Верхнесалдинского городского округа и городского округа Нижняя Салда Свердловской области. В номенклатуре международной разграфки топопланшетов (общедоступная информация) участки находятся в пределах листов     O-41-XIII, XIX (масштаб 1:200 000) и О-41-62-В и О-41-74-А (масштаб 1:50 000). Географические координаты угловых точек участков (в системе СК-42):

	Угловая точка
	Северная широта
	Восточная долгота

	
	градусы
	минуты
	секунды
	градусы
	минуты
	секунды

	Усть-Салдинский участок

	1
	58
	00
	28
	60
	30
	01

	2
	58
	00
	32
	60
	40
	00

	3
	57
	56
	54
	60
	39
	59

	4
	57
	56
	52
	60
	30
	02

	Вертолетный участок

	1
	58
	02
	13
	60
	36
	42

	2
	58
	01
	52
	60
	42
	24

	3
	58
	00
	39
	60
	42
	23

	4
	58
	01
	34
	60
	36
	39


Площадь геологического отвода с ограничением по глубине 100 м от поверхности земли составляет:

- Усть-Салдинский участок – 66,0 км2;

- Вертолетный участок – 9,8 км2.

7. Основные оценочные параметры:

7.1. Расчетный срок эксплуатации проектного водозабора – 25 лет.

7.2. Режим эксплуатации проектного водозабора – непрерывный равномерный.

7.3. Количество запасов не менее 15 тыс. м3/сут, категории запасов – С1 и С2, в том числе не менее 12,0 тыс. м3/сут по категории С1.

7.4. Требования к качеству подземных вод регламентируются:
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»;

- ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения № 1 к ГН 2.1.5.1315-03»;

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;
- СанПиН 2.1.4.2580-10 «Изменения № 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

7.5. Гидрогеологическое обоснование размеров зон санитарной охраны выполняется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». 

7.6. Полнота гидрогеологической изученности для обоснования и подсчета запасов подземных вод должна отвечать:

- Классификации эксплуатационных запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных вод, утвержденной приказом МПР РФ от 30.07.2007 № 195;

- Методическим рекомендациям по применению Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод, утвержденных распоряжением МПР РФ от 27.12.2007 г. № 69-р;

- Требованиям к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов питьевых, технических и минеральных подземных вод», утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31.12.2010 № 569.
7.7. Соответствие состава и объемов выполняемых работ по государственному контракту проектной документации и действующим нормативным документам, соблюдение методики и регламента работ; целенаправленность и эффективность использования средств, выделяемых из бюджета Свердловской области. 

7.8. Перечень нормативных правовых и методических документов, регламентирующих      выполнение работ:
- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»; 

- приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 05.05.2012 г. № 122 «Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по недропользованию по предоставлению государственной услуги по предоставлению в пользование геологической информации о недрах, полученной в результате государственного геологического изучения недр»;

- приказ Минприроды России от 10.11.2016 № 583 «Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для геологического изучения недр (за исключением недр на участках недр федерального значения и участках недр местного значения)»;

- приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 30.07.2007 г. № 195 «Об утверждении Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод»;

- приказ МПР РФ от 03.04.2013 г. № 121 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по предоставлению государственной услуги по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами»;

- приказ Минприроды России от 14.06.2016 № 352 «Об утверждении правил подготовки проектной документации на проведение геологического изучения и разведки месторождений полезных ископаемых по видам полезных ископаемых»;
- приказ Минприроды России от 23.09.2016 № 490 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы проектной документации на проведение работ по региональному геологическому изучению недр, геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведке месторождений полезных ископаемых и размера платы за ее проведение»;

- ГОСТ Р 53579-2009 «Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2005 г. № 69 «О государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, размере и порядке взимания платы за ее проведение»;

- приказ Минприроды России от 25.01.2013 № 27 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2006 № 703 «Об утверждении Правил резервирования источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения»;

- ВСН ВК 4-90. Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях. Госстрой России, 2002 г.;

- приказ Минприроды России от 29.02.2016 № 54 «Об утверждении требований к содержанию геологической информации о недрах и формы ее представления».

- приказ Минприроды России от 24.10.2016 № 555 «Об утверждении Перечней первичной геологической информации о недрах и интерпретированной геологической информации о недрах, представляемых пользователем недр в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, фонды геологической информации субъектов Российской Федерации по видам пользования недрами и видам полезных ископаемых»;

- приказ Минприроды России от 04.05.2017 № 216 «Об утверждении Порядка представления геологической информации о недрах в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, фонды геологической информации субъектов Российской Федерации»;

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.07.2001 № 19 «О введении в действие Санитарных правил - СП 2.1.5.1059-01» (вместе с «СП 2.1.5.1059-01. 2.1.5. Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. Санитарные правила», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 16.07.2001).

8. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.
8.1. Основные геологические задачи:

- выявление зон локализации подземного стока и оценка водообильности водовмещающих трещиноватых пород;
- оценка существующей водохозяйственной и санитарно-экологической обстановки перспективных участков;

- установление факторов и закономерностей формирования запасов подземных вод; 

- обоснование природной гидрогеологической модели участка недр с ориентировочной оценкой источников формирования запасов подземных;
- предварительная оценка возможного влияния отбора подземных вод на водозаборные сооружения, речной сток и окружающую природную среду; 

- оценка соответствия качества подземных вод требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03 с предварительным прогнозом его возможного сохранения в течение расчетного срока эксплуатации; 

- определение предварительных исходных данных для обоснования зон санитарной охраны проектных водозаборов  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;
- гидрогеологическое обоснование предварительной проектной схемы водозабора и подсчет запасов подземных вод;
· предварительное технико-экономическое обоснование проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию выявленного месторождения (участка) подземных вод.
8.2. Последовательность работ и основные методы решения геологических задач:

Из-за сложности поставленной цели геологические задачи решаются комплексом работ, включающим 4 этапа (этап 1, этап 2, этап 3, этап 4). Комплекс работ последующего этапа ставится в зависимость от результатов работ предыдущего этапа для обеспечения полноты геологического изучения, рационального использования и охраны подземных вод и воспроизводства минерально-сырьевой базы.
8.2.1. Этап 1. 

8.2.1. Этапы 1, 2 – поиски подземных вод для выявления перспективного участка (месторождения).
8.2.1.1. Этап 1:
Выполняются следующие виды работ:
- сбор, систематизация и анализ фондовой и архивной информации по геолого-гидрогеологической, гидрологической изученности территории района работ, гидрометеорологическим условиям. Информацию по ранее выполненным работам Подрядчик получает в ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Уральскому федеральному округу»;

- подготовка материалов и получение лицензии на право пользования недрами в Департаменте по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра); 

- составление проектной документации на проведение геологического изучения недр, представление проектной документации в Уральское территориальное отделение ФГКУ «Росгеолэкспертиза» на государственную экспертизу в порядке, установленном действующим законодательством, доработка проектной документации по замечаниям государственной экспертизы (при наличии замечаний), получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию. До представления проектной документации на государственную экспертизу она подлежит рассмотрению на научно-техническом совете Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области (далее – НТС Министерства);
- рекогносцировочное гидрогеологическое обследование водосборной площади участков с оценкой экологической, водохозяйственной и санитарной обстановки; 

- наземные геофизические исследования;

- буровые работы (бурение поисковых скважин);

- составление информационного отчета по результатам работ этапа 1 и представление информационного отчета в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области для рассмотрения на НТС Министерства, получение протокола НТС Министерства.

Работы выполняются в объеме, обосновывающем прогнозные ресурсы категории Р в количестве не менее 15 тыс. м3/сут.
8.2.1.2. Этап 2:
Выполняются следующие виды работ:
- наземные геофизические исследования;

- буровые работы (бурение поисковых скважин); 

- опытно-фильтрационные работы (пробные откачки);

- гидрохимическое опробование поверхностных и подземных вод, лабораторные исследования качества проб воды;

- ликвидационный тампонаж скважин;

- составление информационного отчёта по результатам работ этапа 2 и представление информационного отчета в уполномоченный орган управления государственным фондом недр на территории Свердловской области – Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра) для рассмотрения на научно-техническом совете (далее – НТС Уралнедра), получение протокола НТС Уралнедра.

Работы выполняются в объеме, обосновывающем запасы подземных вод категории С2 в количестве не менее 4,5 тыс. м3/сут.
8.2.2. Этапы 3, 4 – оценка запасов подземных вод на выявленном перспективном участке (месторождении).
8.2.2.1. Этап 3:
Выполняются следующие виды работ:
- буровые работы (бурение разведочных скважин); 

- опытно-фильтрационные работы (опытные откачки);

- гидрохимическое опробование и лабораторные исследования качества проб воды, включая исследования на расширенный перечень компонентов, регламентируемых СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07;

- топографо-геодезические работы;

- составление информационного отчета по результатам работ этапа 3 и представление информационного отчета в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области для рассмотрения на НТС Министерства, получение протокола НТС Министерства.

Работы выполняются в объеме, обосновывающем прирост запасов подземных вод категории С2 в количестве не менее 10,5 тыс. м3/сут.
8.2.2.2. Этап 4:
Выполняются следующие виды работ:

- опытно-фильтрационные работы (опытные откачки);

- гидрохимическое опробование и лабораторные исследования качества проб воды, включая исследования на расширенный перечень компонентов, регламентируемых СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07;

- топографо-геодезические работы;

- ликвидационный тампонаж скважин; 

- камеральная обработка материалов полевых работ, подготовка отчетных материалов и составление геологического отчёта по результатам работ с подсчётом запасов подземных вод, включая характеристику санитарного состояния ЗСО, предварительное обоснование размеров ЗСО принципиальной схемы водозабора и предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО) проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию выявленного месторождения подземных вод, в том числе на период ЧС. При этом ТЭО включает проектную схему водозаборного сооружения, технологию предварительной водоподготовки (в случае необходимости), технические решения по проектируемому водозабору, обоснование конструкции скважин;

- представление отчетных материалов на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых в уполномоченный орган управления государственным фондом недр - Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра) в порядке, установленном действующим законодательством, доработка отчетных материалов по замечаниям государственной экспертизы (при наличии замечаний), получение заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых с утверждением запасов подземных вод (протокол ТКЗ-подземных вод Уралнедра). До представления на государственную экспертизу отчетные материалы подлежат рассмотрению на НТС Министерства.
Работы выполняются в объеме, обосновывающем подсчет запасов подземных вод в количестве не менее 15,0 тыс. м3/сут по сумме категорий С1 и С2, в том числе не менее 12,0 тыс. м3/сут по категории С1.
Все исходные данные, необходимые для выполнения работ, Подрядчик получает самостоятельно в срок, обеспечивающий своевременное выполнение работ.
9. Ожидаемые результаты работ:

9.1. Ожидаемые результаты работ по объекту в целом:

По результатам поисков и оценки выявленного месторождения подземных вод составляется отчет с подсчетом запасов подземных вод в количестве не менее 15,0 тыс. м3/сут по сумме категорий С1 и С2, в том числе не менее 12,0 тыс. м3/сут по категории С1, для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Верхняя Салда, в том числе на период чрезвычайной ситуации в количестве 1,36 тыс. м3/сут. 

Составляется предварительное технико-экономическое обоснование проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию выявленного месторождения подземных вод, в том числе на период чрезвычайной ситуации. 

Отчетные материалы по объекту должны соответствовать действующим нормативным правовым актам, стандартам, санитарным правилам и нормам по качеству воды с учетом требований территориального управления Роспотребнадзора, Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод, приказам и распоряжениям Минприроды России и Роснедра в области геологического изучения и воспроизводства запасов подземных вод, лицензирования пользования недрами.

Геологический отчет о результатах работ с подсчетом запасов подземных вод оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53579-2009 «Отчёт о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению» и «Требованиями к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчёту запасов питьевых, технических и минеральных подземных вод», утвержденными приказом Минприроды России от 31.12.2010 № 569, в 4-х экземплярах.
9.2. Ожидаемые результаты работ по этапам:

9.2.1. По этапу 1:

- информационный отчет, обосновывающий прогнозные ресурсы подземных вод категории Р в количестве не менее 15 тыс. м3/сут;

- протокол НТС Министерства с апробацией прогнозных ресурсов. 

9.2.2. По этапу 2:

- информационный отчет, обосновывающий запасы подземных вод категории С2 в количестве не менее 4,5 тыс. м3/сут;

- протокол НТС Уралнедра с апробацией запасов. 

9.2.3. По этапу 3:

- информационный отчет, обосновывающий прирост запасов подземных вод категории С2 в количестве не менее 10,5 тыс. м3/сут 

- протокол НТС Министерства с апробацией запасов.
9.2.4. По этапу 4:

- геологический отчет с подсчетом запасов подземных вод в количестве не менее 15,0 тыс. м3/сут по сумме категорий С1 и С2, в том числе не менее 12,0 тыс. м3/сут по категории С1;

- протокол ТКЗ Уралнедра с утверждением запасов подземных вод.
10. Порядок апробации отчетных материалов в целом по объекту:

Геологический отчет по результатам работ проходит государственную геологическую экспертизу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2005  № 69. 

11. Порядок приемки выполненных работ:

11.1. По окончании этапа 1 в срок не позднее 28.06.2019  Подрядчик должен передать Заказчику следующие материалы на бумажном и электронном носителе:

- акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 экз.;
- акт обмера выполненных работ, составленный в соответствии с проектной документацией в 2 экз.;

- проектная документация в 1 экз.;

- положительное экспертное заключение государственной экспертизы проектной документации Уральского территориального отделения ФГКУ «Росгеолэкпертиза» в 1 экз.;
- информационный отчет в 1 экз.;

- протокол НТС Министерства с апробацией ресурсов в 1 экз.; 

на бумажном носителе:
- копии первичной геологической документации о недрах в 1 экз. (акт обследования, полевой журнал геофизических работ, журналы полевой геологической документации буровых работ).
11.2. По окончании этапа 2  в срок не позднее 17.12.2019  Подрядчик должен передать Заказчику следующие материалы на бумажном и электронном носителе:
- акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 экз.;

- акт обмера выполненных работ, составленный в соответствии с проектной документацией в 2 экз.;
- информационный отчет в 1 экз;

- протокол НТС Уралнедра  с апробацией запасов в 1 экз.;

на бумажном носителе:
- копии первичной геологической документации о недрах в 1 экз. (полевой журнал геофизических работ, журналы полевой геологической документации буровых и опытно-фильтрационных работ, копии протоколов лабораторных испытаний проб воды, акты ликвидационного тампонажа скважин).

11.3. По окончании этапа 3 в срок не позднее 30.06.2020  Подрядчик должен передать Заказчику следующие материалы на бумажном и электронном носителе:

- акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 экз.;
- акт обмера выполненных работ, составленный в соответствии с проектной документацией в 2 экз.;
- информационный отчет в 1 экз.;
- протокол НТС Министерства с апробацией запасов в 1 экз.; 

на бумажном носителе:
- копии первичной геологической документации о недрах в 1 экз. (журналы полевой геологической документации буровых и опытно-фильтрационных работ, копии протоколов лабораторных испытаний проб воды).

11.4. По окончании этапа 4 в срок не позднее 17.12.2020  Подрядчик должен передать Заказчику следующие материалы на бумажном и электронном носителе:

- акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 экз.;
- акт обмера выполненных работ, составленный в соответствии с проектно-сметной документацией в 2 экз.;

- геологический отчет с подсчетом запасов подземных вод, включая предварительное обоснование размеров ЗСО принципиальной схемы водозабора и предварительное технико-экономическое обоснование проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию месторождения подземных вод в 1 экз.;

- заключение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых с утверждением запасов подземных вод протоколом Территориальной комиссии по запасам Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу (протокол ТКЗ-подземных вод Уралнедра) в 1 экз.;
на бумажном носителе:
- копии первичной геологической документации о недрах в 1 экз. (журналы полевой геологической документации опытно-фильтрационных работ, копии протоколов лабораторных испытаний проб воды, каталоги координат скважин, акты ликвидационного тампонажа скважин).

12. Сроки проведения работ: 

12.1. В целом по объекту:

Начало – рабочий день, следующий за датой заключения контракта, окончание – не позднее 17 декабря 2020 года.

12.2. Промежуточные сроки этапов работ:

12.2.1. Этап 1:

Начало – рабочий день, следующий за датой заключения контракта, окончание – не позднее 28 июня 2019 года.

12.2.2. Этап 2: 
Начало – 1 июля 2019 года, окончание – не позднее 17 декабря 2019 года.

12.2.3. Этап 3:

Начало – 1 января 2020 года, окончание – не позднее 30 июня 2020 года.

12.2.4. Этап 4:

Начало – 1 июля 2020 года, окончание – не позднее 17 декабря 2020 года.
13. Рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

Геологический отчёт составляется в 4-х экземплярах и направляется Подрядчиком (после принятия Заказчиком) в установленный срок и в установленном порядке на хранение как в форме документа на бумажном носителе, так и в форме электронного документа на электронном носителе в ФГУНПП «Росгеолфонд», ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному округу», Администрацию Верхнесалдинского городского округа, Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Первичные материалы передаются на хранение в архив ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному округу».
