ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации 
на замену лифта в здании хирургического корпуса ГАУЗ СО «ГКБ №40»
и получение положительного заключения государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости.

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание исходных данных и требований

	1. 
	Основание для корректировки проекта
	Приведение существующей проектно-сметной документации в соответствие с требованиями действующей нормативно – технической документации и законодательства РФ для замены лифта. 

	2. 
	Состав корректируемой документации
	Проектно-сметная документация № 1553Х-01 от 2019г.


	3. 
	Характеристика и наименование заменяемого лифта
	Заменяемый лифт пассажирский ПП-0411, МЛЗ, зав. № 40162 эксплуатируемый в здании хирургического корпуса (Блок А, кадастровый номер: 66:41:0304033:72).

	4. 
	Требования к новому лифтовому оборудованию
	Страна - изготовитель
	Россия

	5. 
	
	Грузоподъёмность 
	Не менее 400 кг

	6. 
	
	Количество остановок 
	Подвал, 2,3,4,5,6,7,8,9, 

	7. 
	
	Система управления
- тип
- вид управления
	
Микропроцессорная; 
Для административных зданий, 
одиночная.

	8. 
	
	Скорость 
	1 м/сек

	9. 
	
	Расположение основной посадочной площадки
	Подвал

	10. 
	
	Размещение машинного отделения
	Технический этаж 

	11. 
	
	Габариты шахты 
	В соответствии с корректируемым проектом

	12. 
	
	Тип кабины
	Не проходная.
По всему периметру кабины расположить отбойники, чтобы исключить повреждение стенок при столкновении с тележками.
Отделку кабины выполнить из нержавеющей стали.
Пол антискользящий, из рифленого алюминия.

	13. 
	
	Размер кабины Ш х Г х В, мм
	не менее 1075 х 935 х 2100

	14. 
	
	Тип дверей
	Автоматические, наличие фото реверса.

	15. 
	
	Проем двери лифта
	Не менее 700 х 2000 мм.

	16. 
	
	Двери шахты, порталы
- отделка

- огнестойкость

	
Согласовывается с Заказчиком

Не менее EI 60, определить проектом

	17. 
	
	Диспетчерская связь
	«Обь» версия 7
В качестве сети передачи данных между лифтовым блоком и диспетчерским пунктом использовать: локальную сеть здания LAN (реализованную по технологии Ethernet)

	18. 
	
	Контроль доступа 
	Да («Портал» версия 2.0)

	19. 
	
	АВР лифта
	да

	20. 
	

	21. 
	Состав документации, передаваемой Исполнителю после заключения договора
	- Копия паспорта лифта № 40162.
- Копия технического паспорта хирургического корпуса.
- Проектная документация № 1553Х-01 от 2019г.

	22. 
	Этапы работ
	I.   Корректировка проектно-сметной документации,
согласование в ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление».
II. Подача проектно-сметной документации в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» для проверки достоверности определения сметной стоимости, корректировка документации при выявлении замечаний, получение положительного заключения.

	23. 
	Особые требования к выполнению работ
	Исполнитель выполняет согласование проектно-сметной документации в ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление». 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий» Исполнитель по доверенности от Заказчика сопровождает прохождение проверки достоверности сметной стоимости капитального ремонта в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы».
Оплата услуг ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» оплачивается Заказчиком на основании заключенного договора с ГАУ СО «Управление государственной экспертизы».
Выявленные замечания и недостатки в сметной документации Исполнитель устраняет в установленные сроки, за свой счет.
В случае получения отрицательного заключения Исполнитель проводит повторную проверку достоверности определения сметной стоимости в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» за свой счет.

	24. 
	Основные требования к разделам рабочего проекта и сметной документации.
	Состав и содержание разделов проектной документации принять согласно Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в объёме, необходимом для выполнения работ по замене лифта, ремонта лифтовой шахты и машинного помещения.
Стадия - Рабочая документация. «Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «ГКБ №40» (Хирургический корпус. Назначение: нежилое здание. Литер: А. Кадастровый номер: 66:41:0304033:72) по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Волгоградская, д.189. Ремонт шахты лифта, машинного помещения. Замена лифта заводской номер 40162».

	25. 
	Требования к корректируемой проектно-сметной документации
	Обеспечить подготовку проектно-сметной документации согласно действующему законодательству в составе и по формам, необходимым для прохождения согласования в ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» и госэкспертизе в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства ГАУ СО «Управление государственной экспертизы».

	26. 
	Требования к составу документов, предоставляемых Заказчику
	Проектную и сметную документация предоставить Заказчику:
- в 3-х экземплярах в бумажном виде; 
- в электронном виде в формате PDF,
 - сметы в формате excel и в формате программного обеспечения «Гранд-Смета». 

	27. 
	Требования к объему и сроку предоставления гарантий качества
	1. Приемка и утверждение технической документации Заказчиком не освобождает Исполнителя от обязанностей безвозмездного исправления ошибок и упущений независимо от срока их обнаружения, если эти ошибки сделаны по вине Исполнителя, в течении гарантийного срока.
2. Результатом выполненной работы является текстовая и графическая часть проекта, согласованная с Заказчиком, сметная документация получившая положительное заключение определения достоверности сметной стоимости в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы»
3. Гарантийный срок на выполненные работы, в течение которого Исполнитель принимает претензии о корректировке и устранении недостатков в проектно-сметной документации, устанавливается не менее 36 месяцев со дня подписания сторонами акта выполненных работ. Гарантийный срок продлевается на период устранения Исполнителем недостатков. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление проектно-сметной документации.

	28. 
	Срок выполнения работ
	I этап работ – в течение 30 календарных дней от даты заключения договора;
II этап работ – в течение 45 календарных дней с даты подписания акта выполненных работ первого этапа.  
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