Ведомость объемов работ
на текущий ремонт системы отопления подвального помещения здания, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 51

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество
	Ссылка 
на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материала

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	[bookmark: _GoBack]Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,4 м3
	шт.
	0,84
	Исходя из фактических замеров объекта
	

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм
	м
	193
	Исходя из фактических замеров объекта
	

	3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм
	м
	600,14
	Исходя из фактических замеров объекта
	

	Раздел 2. Монтажные работы

	4
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм
	м
	193
	Исходя из фактических замеров объекта
	

	5
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	м
	153,7
	Исходя из фактических замеров объекта
	

	6
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм
	м
	110,2
	Исходя из фактических замеров объекта
	

	7
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
	м
	336,24
	Исходя из фактических замеров объекта
	

	8
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт.
	71
	Исходя из фактических замеров объекта
	

	9
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	шт.
	45
	Исходя из фактических замеров объекта
	

	10
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт.
	13
	Исходя из фактических замеров объекта
	

	11
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	м 3
	2,04
	Исходя из фактических замеров объекта
	V=200 м *3,14* 0,057 м*0,057 м

	12
	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,1 м3
	шт.
	2
	Исходя из фактических замеров объекта
	

	13
	Установка манометров: с трехходовым краном
	шт. 
	2
	Исходя из фактических замеров объекта
	

	Раздел 3. Вывоз мусора

	14
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	0,228
	
	Исходя из состава ресурсов расценок локального сметного расчета (смета)

	15
	Перевозка грунтов I класса автомобилями самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	
	
	
	Исходя из состава ресурсов расценок локального сметного расчета (смета)



