

Заказчик муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Октябрьская средняя общеобразовательная школа.
(наименование организации)

"Утвержден « 28 » МАЯ 2020 г. *А. Каманов*

Сводный сметный расчет в сумме 30752,21 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм 91,91 тыс. руб.

Приказ МКОУ Октябрьской средней общеобразовательной школы № 34 « 28 » МАЯ 2020 г.

(ссылка на документ об утверждении)

« 28 » МАЯ 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт здания МКОУ Октябрьской средней общеобразовательной школы по адресу: Свердловская обл.,
Камышловский р-н, п.Октябрьский, пер.Первомайский, д.7

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв 2020г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01 изм.1	демонтажные работы	123,68	1,23			124,91
2	02-01-02 изм.1	общестроительные и отделочные работы	2348				2348
3	02-01-03 изм.1	отопление	109,22				109,22
4	02-01-04 изм.1	вентиляция	77,76	0,09	143,41		221,26
5	02-01-05 изм.1	пожарная сигнализация		14,14	4,76		18,9
6	02-01-06 изм.1	электромонтажные работы		192,36	532,07		724,43
7	02-01-07 изм.1	водопровод и канализация	85,36				85,36
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		2744,02	207,82	680,24		3632,08


1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		2744,02	207,82	680,24		3632,08
	01	индексы 1кв 2020г (13436-ИФ/09 от 07.04.2020, 6369-ИФ/09 от 25.02.2020)	7,26	7,26	3,82	7,76	
	Всего с учетом "индексы 1кв 2020г (13436-ИФ/09 от 07.04.2020, 6369-ИФ/09 от 25.02.2020)"		19921,59	1508,77	2598,52		24028,88
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		19921,59	1508,77	2598,52		24028,88
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	09-01-01 изм.1	Пусконаладочные работы				1,58	1,58
	02	ПНР				22,36	
	Всего с учетом "ПНР"					35,33	35,33
9	от 29 ноября 2019 г. N 147-ПК	(336,3749т-7,635т металлолом)*1623,59р				533,74	533,74
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					569,07	569,07
	Итого по Главам 1-9		19921,59	1508,77	2598,52	569,07	24597,95
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
10	пост.Правительства РФ №468 от	строительный контроль-2,14%				526,4	526,4
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					526,4	526,4
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		19921,59	1508,77	2598,52	1095,47	25124,35
Непредвиденные затраты							
11	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2%	398,43	30,18	51,97	21,91	502,49
	Итого "Непредвиденные затраты"		398,43	30,18	51,97	21,91	502,49
Налоги и обязательные платежи							
12		НДС - 20%	4064	307,79	530,1	223,48	5125,37

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	4064	307,79	530,1	223,48	5125,37
		Всего по сводному расчету	24384,02	1846,74	3180,59	1340,86	30752,21
		справочно возврат материалов					91,91

Руководитель проектной организации:  М.В. Бакулин
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта:  М.В. Бакулин
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник отдела:  И.В. Судакова
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик:  Комашова Н.И.
(должность, подпись, расшифровка)

