

Заказчик муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Октябрьская средняя общеобразовательная школа.  
(наименование организации)

"Утвержден « 28 » МАЯ 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 30752,21 тыс. руб.  
В том числе возвратных сумм 91,91 тыс. руб.

Приказ МКОУ Октябрьской средней общеобразовательной школы № 34 « 28 » МАЯ 2020 г.  
(ссылка на документ об утверждении)

« 28 » МАЯ 2020 г.


### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА


Капитальный ремонт здания МКОУ Октябрьской средней общеобразовательной школы по адресу: Свердловская обл., Камышловский р-н, п.Октябрьский, пер.Первомайский, д.7  
(наименование стройки)


Составлена в ценах по состоянию на 2000г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01 изм.1	демонтажные работы	123,68	1,23			124,91
2	02-01-02 изм.1	общестроительные и отделочные работы	2348				2348
3	02-01-03 изм.1	отопление	109,22				109,22
4	02-01-04 изм.1	вентиляция	77,76	0,09	143,41		221,26
5	02-01-05 изм.1	пожарная сигнализация		14,14	4,76		18,9
6	02-01-06 изм.1	электромонтажные работы		192,36	532,07		724,43
7	02-01-07 изм.1	водопровод и канализация	85,36				85,36
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	<b>2744,02</b>	<b>207,82</b>	<b>680,24</b>		<b>3632,08</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>2744,02</b>	<b>207,82</b>	<b>680,24</b>		<b>3632,08</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>2744,02</b>	<b>207,82</b>	<b>680,24</b>		<b>3632,08</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
8	09-01-01 изм.1	Пусконаладочные работы				1,58	1,58
9	от 29 ноября 2019 г. N 147-ПК	утилизация мусора (336,3749т-7,635т металлолом)*1623,59р				68,78	68,78

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>					70,36	70,36
	<b>Итого по Главам 1-9</b>		2744,02	207,82	680,24	70,36	3702,44
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
10	пост.Правительства РФ №468 от 21.06.2010	строительный контроль-2,14%				79,23	79,23
	<b>Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"</b>					79,23	79,23
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
	<b>Итого по Главам 1-12</b>		2744,02	207,82	680,24	149,59	3781,67
<b>Непредвиденные затраты</b>							
11	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2%	54,88	4,16	13,6	2,99	75,63
	<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>		54,88	4,16	13,6	2,99	75,63
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
	<b>Всего по сводному расчету</b>		2798,9	211,98	693,84	152,58	3857,3
	<b>справочно возврат материалов</b>						10,55

Руководитель проектной организации:  М.В. Бакулин  
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта:  М.В. Бакулин  
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник отдела:  И.В. Судаикова  
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик:  Жукова И.П.  
(должность, подпись, расшифровка)

