

Заказчик

ГБОУ Свердловской области "Екатеринбургская школа №3"

(наименование организации)

"Утвержден" " " 2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 9693,33 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 01 (изм.1)

Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 10, 1 очередь
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен III квартал 2024 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС-02-01-01 (изм.1)	Конструкции деревянные	3 460,73				3 460,73
2	ЛС-02-01-02 (изм.1)	Архитектурные решения	3 804,15				3 804,15
3	ЛС-02-01-03 (изм.2)	Электрооборудование и электроосвещение		240,07			240,07
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			7 264,88	240,07			7 504,95
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
Итого по Главам 1-7			7 264,88	240,07			7 504,95
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ №332/пр от 19.06.2020 г., прил.№2, Письмо №183 от 08.11.2024г.	Временные здания и сооружения - 1,2%	87,18	2,88			90,06
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			87,18	2,88			90,06
Итого по Главам 1-8			7 352,06	242,95			7 595,01
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ЛС-09-01-01 (изм.1)	Размещение мусора				317,28	317,28
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"						317,28	317,28
Итого по Главам 1-9			7 352,06	242,95		317,28	7 912,29
Непредвиденные затраты							
6	Приказ №421/пр от 04.08.2020г., Письмо №183 от 08.11.2024г.	Непредвиденные затраты - 2%	150,39	4,97		10,13	165,49
Итого "Непредвиденные затраты"			150,39	4,97		10,13	165,49
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			7 502,45	247,92		327,41	8 077,78
Налоги и обязательные платежи							
7	НК РФ	НДС 20%	1 500,49	49,58		65,48	1 615,55
Итого "Налоги и обязательные платежи"			1 500,49	49,58		65,48	1 615,55
Всего по сводному расчету			9 002,94	297,50		392,89	9 693,33

Руководитель проектной организации Генеральный директор ООО "Архитектурная мастерская ИНЖЕНИУМ"

(подпись (инициалы, фамилия))

Главный инженер проекта

(подпись (инициалы, фамилия))

Начальник

(подпись (инициалы, фамилия))

Заказчик

Директор ГБОУ Свердловской области "Екатеринбургская школа №3"

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

(Ларионов С.П.)

(Родионов А.В.)

(Родионов А.В.)

(Ахметова М.В.)